SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI PONTECHIANALE

CONCESSIONE DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE
DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, AREE ESTERNE E
PERTINENZE, SITI NELLA STAZIONE IMPIANTI A FUNE DI
PONTECHIANALE, COMPRESE LE ATTREZZATURE
INVENTARIATE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PONTECHIANALE
PRESENTI NEI SUDDETTI IMPIANTI, AL FINE DI ORGANIZZARE E
SVOLGERE LE ATTIVITA SCIISTICHE INVERNALI NONCHE LA
GESTIONE DELLE STRUTTURE ANNESSE PER LE STAGIONI,
INVERNALI ED ESTIVE, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 E 2024/2025. CIG 7978025A7E CUP H69F19000110004.

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro ............. + Iva
Comune di Pontechianale - Codice fiscale 00523830040
REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ..................... yaddi ..o del mese di
.................................................... , in Pontechianale (CN), presso la
sede sita in Via ... n........sono personalmente
comparsi i Signori:

| , nato a ................ (.. 1l , residente a
.......................... in ............oeeeee.. no L., 1l quale, ai sensi dello

Statuto del Comune di Pontechianale nella sua qualita di
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........................... , agisce nell’esclusivo interesse del Comune di

Pontechianale (di seguito denominato “Concedente”);

) , nato/a a ... il
...................... ,residente @ ......ooovivviiiis I ceiii e I

............ , non in proprio ma in qualita di Legale Rappresentante della

Societd  ....ooiiiiiiii iscritta al Registro delle Imprese di
............... al numero ......................, codice fiscale e Partita IVA
................... consede legalein .............c.ociiiiiiiiiiiiieL .l

............................. ( .. ) (di seguito denominato “Concessionario” o

PREMESSO CHE

-in data ................. ¢ stato pubblicato sulla GURI il bando di gara,
relativo alla procedura aperta ai sensi degli artt. 36, 40, 52, 58, 60 e 164,
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt.
164, comma 2, 171, commi 1 e 3, 173 del d.Igs. n. 50/2016 s.m.i., inerente la
concessione di servizi avente ad oggetto la gestione delle strutture e degli
impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di
Pontechianale, comprese le attrezzature inventariate di proprieta del Comune
di Pontechianale presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e
svolgere le attivita sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture
annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per I’importo stimato della

concessione pari a complessivi:

- € 1.686.600,00 per incassi stimati per le sei stagioni (importo totale
pagabile al netto dell'TVA derivante dal diritto di gestione) + € 75.000,00
(per canoni annuali stimati per le sei stagioni da versare dal concessionario al

Comune di Pontechianale);

- in base al verbale del .................... la Commissione giudicatrice ha

proposto 1’aggiudicazione alla Societa .................. individuata mediante
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il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;

- il Concedente ha disposto con determinazione n. ..... del...... esecutiva
a norma di legge 1’aggiudicazione definitiva (ex artt. 32 co. 5, 33 co. 1 del
d.lgs. 50/16), con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito

delle verifiche dei requisiti soggettivi, a favore della suddetta Societa

- il Concedente, a seguito del positivo esito delle verifiche dei requisiti
soggettivi, ha disposto I’aggiudicazione definitiva efficace ex art. 32 co. 7

del d.lgs. 50/16 mediante determinazione n............... del....... ;

- il Concessionario ha rilasciato dichiarazione in data ......... (dichiarazione
prodotta in offerta) circa la piena conoscenza della documentazione tecnica e

progettuale e dei luoghi;
TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.

Il contratto ha per oggetto la gestione delle strutture e degli impianti, aree
esterne e pertinenze, siti nella stazione sciistica di Pontechianale, comprese
le attrezzature inventariate di proprieta del Concedente presenti nei suddetti
impianti, al fine di organizzare e svolgere le attivita sciistiche invernali
nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Per la descrizione degli impianti e delle attrezzature si rinvia all’art. 2 del

Capitolato.

Il Concedente garantisce per tutta la durata della Concessione il libero uso
delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che
dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o
lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del

presente contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validita del
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contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Sono a carico del Gestore le spese necessarie al miglior funzionamento delle
strutture e degli impianti in oggetto, compresi tutti i servizi di custodia e di
manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti sciistici (da intendersi
quelli previsti dai libretti di manutenzione dei vari impianti) e delle
attrezzature per garantirne il corretto funzionamento, fermo quanto indicato
all’art. 2 del Capitolato e nei commi successivi del presente articolo in punto

di manutenzione, anche straordinaria, dei mezzi battipista.

[Nel caso in cui il Concessionario abbia esercitato la facolta di utilizzare
mezzi battipista nella propria disponibilita’:]

Il Concessionario ha dimostrato di avere la piena disponibilita dei mezzi
battipista consistenti in ..., aventi caratteristiche tecniche similari a quelli in
proprieta del Concedente, in numero di unita pari a ... I costi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria di detti mezzi battipista sono

interamente a carico del Concessionario.

[Nel caso, alternativo al precedente, in cui il Concessionario abbia
esercitato la facolta di avvalersi dei mezzi battipista di proprieta’ del

concedente:]

Il Concessionario dichiara di volersi avvalere dei mezzi battipista di
proprieta del Concedente, dichiarando di avere piena conoscenza delle
relative condizioni e caratteristiche e di accettarle. 1l Concessionario si fara
carico della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei mezzi anzidetti,
come di seguito precisato:

- con franchigia per singolo intervento di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria sino a €. 15.000,00, il costo di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria sara’ interamente a carico del Concessionario;

- con costo di manutenzione ordinaria e/o straordinaria superiore a €.
15.000,00, il costo, per la parte eccedente €. 15.000,00, sara’ a carico del
Concedente; la parte di costo sino a €. 15.000,00 sara a carico del

concessionario.
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- per interventi sino a €. 15.000,00 il concessionario sara libero di
individuare il manutentore professionalmente qualificato per la riparazione
del mezzo battipista. Qualora I’importo dovesse superare €. 15.000,00 sara il
Comune di Pontechianale ad individuare il punto specializzato per

I’intervento di riparazione.

| mezzi battipista anzidetti rimangono di proprieta’ del Concedente e, a fine
concessione, dovranno essere restituiti regolarmente funzionanti salvo la

normale usura dovuta al loro corretto utilizzo.

E espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo
degli impianti diversa da quelle previste dal Capitolato e dal presente

Contratto, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Concedente.

ARTICOLO 2: Norme regolatrici del contratto.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

La Concessione ¢ regolata dal presente contratto, dall’offerta e dal piano
economico finanziario di dettaglio presentato in sede di gara dal
Concessionario, dal bando di gara, dal disciplinare di gara + allegati, nonché
da tutti gli atti di gara che il Concessionario dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dalla normativa di legge o di

regolamento comungue applicabile alla Concessione.

ARTICOLO 3: Durata della Concessione.

La Concessione avra la durata di sei annualitd (2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) con inizio il 1 Ottobre 2019 e
termine 30 Settembre 2025.

Alla data di scadenza della Concessione, I’affidamento del Servizio al
Concessionario si intendera cessato, senza che occorra formale disdetta da
parte del Concedente.

Il Concedente si riserva, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
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procedure di scelta di un nuovo Concessionario, la facolta di prorogare la
Concessione nella misura strettamente necessaria. In tal caso il
Concessionario si impegna fin d’ora a prestare il Servizio alle medesime

condizioni contrattuali pattuite nel Contratto e negli atti di gara.

ARTICOLO 4: Ammontare del contratto.

ARTICOLO 5: Rapporti economici e svolgimento del servizio.

Per la prestazione dei servizi, il Concessionario sara remunerato con la
gestione funzionale ed economica della Concessione.

Il Servizio dovra essere svolto dal Concessionario presso la localita di cui in
premessa, secondo le modalita e le condizioni specificate negli allegati al
piano economico finanziario di dettaglio presentato in sede di gara e
all’offerta.

Per le modalita e prescrizioni per 1’utilizzo degli impianti, si rinvia all’art. 3
del Capitolato.

Per gli oneri a carico del Concessionario si rinvia all’art. 4 del Capitolato.

Per gli oneri a carico del Concedente si rinvia all’art. 6 del Capitolato.

ARTICOLO 6: Verifiche del Concedente.

Il Concedente potra procedere in ogni momento - senza che il
Concessionario possa avanzare obiezioni - ad ispezioni, verifiche, accessi o
quanto altro utile al rispetto del Capitolato e degli altri documenti relativi
alla gestione del Servizio, al fine di accertare la buona conduzione del
Servizio e la piena osservanza da parte del Concessionario di tutte le norme
vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di
igiene ambientale, senza che dall’esercizio di tale diritto possa sorgere
pretesa alcuna di indennita o risarcimento o maggior oneri da parte del

Concessionario.
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Pertanto, il Concessionario si obbliga a consentire, anche durante 1’apertura
degli impianti, I’accesso del personale incaricato che potra accedere agli
impianti in qualsiasi momento ed usufruire senza oneri degli impianti di
trasporto.

In caso di rilievi, il Concedente effettuera la contestazione al Concessionario
indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando un
termine per provvedervi.

Il Concessionario dovra garantire costantemente uno standard qualitativo
elevato, anche dal punto di vista della sicurezza degli impianti e dell’utilizzo
delle piste da parte degli utenti, e non potra apportare modifiche di alcun
genere alla struttura e agli impianti avuti in concessione, se non
preventivamente autorizzate dal Concedente.

Per ogni aspetto di dettaglio relativo al presente punto si rinvia alle

disposizioni contenute nel Capitolato e all’offerta.

ARTICOLO 7: Garanzie.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il
presente Contratto, il Concessionario ha prestato:

- una cauzione definitiva [0 garanzia fideiussoria definitiva] a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione del servizio, nella misura del 10% del costo
annuo operativo di esercizio risultante dal “Piano Economico Finanziario di
offerta” e con le modalita di cui all'articolo 103, conforme allo schema tipo
1.2 0 1.2.1 di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del
19.01.2018, n. 31.

La cauzione sara svincolata dopo I’emissione del certificato di verifica di
conformita del servizio.

Il Concessionario ha, inoltre, provveduto a stipulare le seguenti polizze
assicurative, di cui ha consegnato copia al Concedente:

- polizza assicurativa per responsabilita civile terzi per gli impianti, per i

mezzi di servizio, compresi quelli di proprieta del Concedente e per le leggi
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sulla sicurezza delle piste da sci con massimale minimo dell’importo di Euro
5.000.000,00 (cinque milioni/00);

- polizza assicurativa per responsabilita civile verso i dipendenti, con un
massimale minimo di € 1.500.000,00 per dipendente.

- polizza assicurativa per I’evento guasti con massimali adeguati.

Le eventuali franchigie non sono opponibili ai terzi danneggiati.

Le suddette polizze assicurative devono coprire anche eventuali danni o
incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed
in genere da qualsiasi altra attivita’ svolta presso gli impianti e le strutture
connesse in utilizzo, compresi le attivita’ di manutenzione e tutti gli oneri

posti a carico del Concessionario.

ARTICOLO 8: Tariffe.
Il Concessionario si impegna a praticare le seguenti tariffe nei confronti degli
utenti, rendendole pubbliche con mezzi idonei presso gli impianti oggetto di
affidamento:
- PERIODO INVERNALE:
SEGGIOVIA: ANDATA E RITORNO €. 9,00
SEGGIOVIA : CORSA SINGOLA €. 6,00
Ski pass giornaliero valido su tutti gli impianti (seggiovia, skilift
conce Savaresch e Pineta Nord) €. 20,00
Ski pass Y2 giornata valido su tutti gli impianti €. 15,00
Ski pass giornaliero solo sull’impianto Pineta Nord €. 12,00
Ski pass 2 giornata solo su impianti di Pineta Nord €. 8,00
Biglietto per numero 12 corse valido solo per impianti di Pineta Nord
€. 10,00 utilizzabile per tutta la stagione sino esaurimento corse;
- PERIODO ESTIVO
SEGGIOVIA: ANDATA E RITORNO €. 9,00
SEGGIOVIA: CORSA SINGOLA €. 6,00
SEGGIOVIA: GIORNALIERO CON BICI €. 12,00

Le predette tariffe saranno adeguate, biennalmente (e quindi a partire
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dall’inizio della stagione 2021/2022, per tale intendendosi, ai limitati fini
dell’adeguamento di cui trattasi, il 1° ottobre 2021), all’indice ISTAT FOI,
con arrotondamento all’Euro superiore.

All’inizio di ogni stagione invernale il Concessionario dovra comunicare al
Concedente il periodo di apertura, la quale dovra, compatibilmente con

I’affluenza turistica, avere la massima estensione.

ARTICOLO 9: Canone.

Il Concessionario ¢ obbligato a versare il canone annuale di Euro ..., in
conformita all’offerta presentata in sede di gara.

Il pagamento del canone annuale dovra essere eseguito entro il 31 gennaio di
ogni anno e sara riferito alla stagione in corso.

In caso di ritardato pagamento del canone si applicano le penali di cui all’art.
12 del presente Contratto. Il mancato versamento di almeno un canone,
accertato in contraddittorio con il Concessionario, rappresenta grave
inadempimento e attribuisce al Concedente la facolta di risolvere il presente

Contratto.

ARTICOLO 10: Personale.
Per quanto riguarda la qualificazione del personale e i relativi oneri

previdenziali e assicurativi, si rinvia all’art. 12 del Capitolato.

ARTICOLO 11: Responsabilita del Concessionario.

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la Concessione, oltre che
del proprio personale e dovra segnalare al Concedente, per iscritto, ogni
difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di
disfunzione, 1’uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del
caso.

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni
responsabilita per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che

potessero in qualsiasi modo 0 momento derivare dalla gestione del servizio

Pagina 9 di 20



in concessione oggetto del Capitolato, cui si rinvia.

Il Concessionario rispondera direttamente dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell’esercizio delle attivita sportive e non, restando a
suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o
di compensi da parte del Concedente.

Il Concessionario rispondera, inoltre, dei danni causati ad arredi, strutture e
attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai
frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti,
sollevando il Concedente da ogni responsabilita a riguardo. Non €
considerato danno I’usura prodotta da un corretto utilizzo.

All’atto della consegna i beni e le attrezzature sono fatti constare in apposito
inventario da allegarsi al “verbale di consegna”.

Il Concessionario rispondera, durante lo svolgimento del servizio affidato in
concessione, della gestione delle strutture e del comportamento del
personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per
le mansioni conferite, obbligandosi a tenere il Concedente sollevato ed
indenne da ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale o azione presente e
futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche
di terzi, che potessero in qualsiasi modo o0 momento derivare dalla gestione

del servizio oggetto della concessione.

ARTICOLO 12: Inadempienze e penali.

Qualora, durante lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni oggetto
della Concessione, siano rilevate inadempienze del Concessionario
rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dalla legge di gara, dal
Capitolato, dall’offerta e dal presente Contratto, salvo che 1’inadempimento
configuri causa di risoluzione del contratto, si procedera all’applicazione di
penali contrattuali, in ragione della gravita della violazione e
dell’eventuale recidiva.

L’applicazione della penale sara preceduta da contestazione scritta

dell’inadempienza accertata, notificata al Concessionario in via
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amministrativa da parte del Concedente mediante PEC. Il Concessionario ha
facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro otto giorni naturali
e consecutivi dalla notifica a mezzo PEC della contestazione.

Per le infrazioni di lieve entita potra essere applicata al Concessionario una
penale di € 100,00.

Per I’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Contratto verra
applicata una penale di € 250,00.

Per I’inosservanza di cui all’art. 4 del Capitolato, in merito al rispetto delle
operazioni e norme ivi indicate, fatte salve e impregiudicate le azioni di
competenza dell’A.S.L., verra applicata una penale di € 500,00.

Per le attivita di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria, previste dal
presente Contratto e dal Capitolato, eseguite dal Concessionario a seguito di
invito diffida, verra applicata una penale pari al 10% dell’importo delle
attivita.

Per le opere di ordinaria ovvero di straordinaria manutenzione, previste dal
presente Contratto e dal Capitolato, eseguite dal Concedente in sostituzione
del Concessionario, verra applicata una penale pari al doppio dell’importo
delle stesse.

Il Concedente applichera la penalita che dovra essere versata dal
Concessionario entro trenta giorni dalla determinazione. In caso di
mancato versamento entro il  termine assegnato, il Concedente &
espressamente autorizzato a valersi della cauzione definitiva con obbligo
per il Concessionario, in tale ipotesi, di integrare la stessa. Il ritardo o
la mancata integrazione nei successivi 60 giorni potra essere ragione
dell’applicazione di ulteriore penale contrattuale, fatto salvo il diritto di
risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che
comporteranno 1’applicazione di penalita, significando che per eventuali
altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procedera per
analogia:

. effettuazione del Servizio in modo non conforme rispetto alle
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disposizioni della legge di gara, del Capitolato e dell’offerta;

. violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del
lavoro;

. violazioni delle disposizioni previste intema di trattamento dei dati
personali.

ARTICOLO 13: Appalti.

11 Concessionario, nel caso di cui all’art.1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 sara tenuto
ad applicare il Codice dei Contratti per eventuali affidamenti di lavori a terzi
(cd. “Appaltatori terzi”). L’art.105 del D.Lgs 50/2016 trovera applicazione

agli eventuali subappalti assegnati a valle dagli Appaltatori terzi.

ARTICOLO 14: Cessione del contratto.

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente al Concedente
ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’impresa,
nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

Il Concessionario non puo cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente
contratto, a pena di nullita.

Sono fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, di cui
all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, che hanno effetto nei confronti del
Concedente alle condizioni, con le modalita e nei termini precisati dal
medesimo articolo.

E vietata la sub-concessione, pena la decadenza della concessione.

E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con 1’osservanza delle prescrizioni

di cui all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia,
cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro.
Si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 175 e 176 del D.Lgs 50/2016.
Ogni variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta successivamente

alla stipula del presente contratto, in sede di esecuzione del medesimo,
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determinata da modifiche della normativa in materia, ovvero da esigenze di
organizzazione del Servizio anche in relazione all’utenza, deve essere
concordata per iscritto tra le parti, fermo restando quanto previsto sui rischi a

carico del Concessionario.

ARTICOLO 16: Direttore dell’esecuzione del contratto, iscrizione
riserve e verifica conformita.

Il Direttore dell’Esecuzione, fatti salvi tutti i poteri e le funzioni attribuitigli
dalla vigente normativa, opera a supporto del Responsabile unico del
procedimento (“Rup”) in ordine alla vigilanza sull’esecuzione del contratto
di concessione, e segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi,
disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, in modo
da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita alle
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il Direttore dell’Esecuzione presenta periodicamente al Rup un rapporto
sull’andamento delle principali attivita di esecuzione del contratto di
concessione, anche ai fini degli artt. 175 e 176 del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto ex art. 174
del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione:

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese
subappaltatrici autorizzate;

b) controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del
contratto stipulato.

Ai fini della verifica di conformita eseguita dai soggetti indicati all’art. 102,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, volta a certificare che 1’oggetto del contratto
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
Direttore dell’Esecuzione collabora con il Rup, ai fini della trasmissione
della documentazione utile al soggetto incaricato dal Concedente della
predetta verifica.

All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di
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verifica di conformita e lo trasmette per 1’accettazione al Concessionario, il
quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello
stesso. All’atto della firma il Concessionario puo aggiungere le contestazioni
che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformita
riferisce al Rup sulle eventuali contestazioni del Concessionario, corredate

dalle proprie valutazioni.

ARTICOLO 17: Riconsegna delle strutture.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario dovra restituire le
strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha
ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le
eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso scritto del
Concedente e il normale logorio d’uso.

Alla riconsegna delle strutture e degli impianti, che dovra essere oggetto di
apposito “verbale di riconsegna”, dovranno pertanto essere eseguite, a cura €
spese del Concessionario, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle
quali si dovra fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della

cauzione definitiva.

[Nel caso in cui il Concessionario abbia esercitato la facolta di avvalersi dei
mezzi battipista di proprieta’ del Concedente:] All’atto della riconsegna,
dovranno essere parimenti effettuati, a cura e spese del Concessionario, tutti
gli occorrenti interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sui mezzi

battipista di proprieta del Concedente.

ARTICOLO 18: Riserve.

Tutte le riserve che il Concessionario intende formulare, a qualsiasi titolo,
devono essere avanzate, in base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ., mediante
comunicazione scritta, a mezzo PEC, che dovra pervenire al Concedente di
entro 15 (quindici) giorni solari dall’insorgenza dei motivi che concorrono
alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata

con I’analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle
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somme cui il Concessionario ritiene di aver diritto. Il Concessionario che non
abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal
diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno oggetto della
procedura di cui al combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D.Lgs.
50/2016.

ARTICOLO 19: Eccezioni del Concessionario.
Il Concessionario non puo opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di

evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Contratto.

ARTICOLO 20: Tracciabilita dei flussi finanziari.
Il Concessionario é tenuto agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

ARTICOLO 21: Rischi a carico del Concessionario.

La controprestazione a favore del Concessionario per la prestazione dei
servizi oggetto di Concessione, consistera unicamente nel diritto di gestione
delle strutture e degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione
impianti a fune di Pontechianale, comprese le attrezzature inventariate di
proprieta del Comune di Pontechianale presenti nei suddetti impianti, al fine
di organizzare e svolgere le attivita sciistiche invernali nonché la gestione
delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Il Concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi,
da intendersi, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. zz), D.Lgs. 50/2016, come
situazione in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito al
Concessionario il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti
per la gestione dei servizi oggetto della Concessione. Il Concessionario €,
pertanto, esposto alle fluttuazioni del mercato e al rischio di impresa.

Sono altresi a carico del Concessionario il rischio di inadempimenti
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contrattuali di fornitori e subappaltatori; il rischio di inaffidabilita e
inadeguatezza della tecnologia utilizzata. Tutti i relativi costi e oneri
saranno, pertanto, a carico del Concessionario.

E’ posto a carico del Concessionario anche il rischio di domanda, da
intendersi ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. ccc), D.Lgs. 50/2016, come rischio
legato agli eventuali diversi volumi di domanda del servizio che il
Concessionario deve soddisfare, ovvero come rischio legato alla mancanza di
utenza, e quindi di flussi di cassa. Tutti i costi e oneri correlati all’eventuale
contrazione della domanda di mercato e/o della domanda specifica di servizi
saranno, pertanto, a carico del Concessionario.

E’ altresi posto a carico del Concessionario il rischio di disponibilita, da
intendersi ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. bbb), D.Lgs. 50/2016, come
comprensivo del rischio di manutenzione straordinaria (nei limiti fissati dal
Capitolato), non preventivata, derivante da una progettazione o da un
funzionamento di impianti e macchinari che si rivelino non adeguate, nonché
il rischio di indisponibilita totale o parziale della struttura e/o dei servizi da
erogare. Relativamente a tale tipologia di rischio, ¢ prevista 1’applicazione
delle penali previste, in riferimento alla gestione del servizio, dall’art. 12 del
presente Contratto.

Sono altresi a carico del Concessionario: il rischio amministrativo,
riguardante 1’eventuale ritardo o diniego nel rilascio di autorizzazioni da
parte dei soggetti pubblici competenti o il rilascio di autorizzazioni recanti
prescrizioni a carico del Concessionario; il rischio normativo — politico —
regolamentare, derivante da modifiche dell’assetto regolatorio e da decisioni
politiche programmatiche non prevedibili, con conseguente aumento dei
costi per I’adeguamento; il rischio di finanziamento, derivante dal mancato
reperimento di risorse di finanziamento; il rischio finanziario, riguardante
I’aumento di tassi di interesse e/o il mancato rimborso di una o piu rate di
finanziamento, con conseguente aumento dei costi; il rischio di insolvenza da
parte degli utenti.

| predetti rischi, posti a carico del Concessionario, potranno essere riassunti
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in forma schematica all’interno di un documento denominato “matrice dei
rischi”, in base alle Linee Guida n. 9 approvate dall’ANAC con delibera n.
318 del 28 marzo 2018, al fine di agevolare da parte del Concedente I’attivita
di monitoraggio dei rischi durante I’esecuzione e la gestione del presente
contratto.

Detta attivita di monitoraggio sui rischi a carico del Concessionario riguarda
tutta la durata della Concessione e, a tal fine, il Concedente avra diritto di
ispezionare a cadenza periodica gli impianti e i suoi macchinari e
attrezzature e il Concessionario avra 1’obbligo di presentare una relazione
periodica, con cadenza semestrale, sulla gestione del servizio.

Il Concedente ha 1’obbligo di accertare, nel caso in cui le parti concordino
una variazione contrattuale o una revisione del PEF, che dette modifiche
lascino comunque inalterata 1’allocazione dei rischi cosi come sopra definita,
dovendo permanere in capo al Concessionario tutti i rischi correlati
all’esecuzione dei lavori e alla gestione dei servizi oggetto della presente
Concessione.

Le parti pattuiscono, ai sensi dell’art. 182, ¢. 3, D.Lgs. 50/2016, che il
verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario tali da incidere
sull'equilibrio del piano economico finanziario possa comportarne la
revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di
equilibrio. La revisione deve, comungue, consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio
economico finanziario relative alla Concessione.

In caso di giustificato mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al Concessionario sono
rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), D.Lgs.
50/2016, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Il Concessionario si obbliga all’apertura degli impianti in caso di adeguato
innevamento e in caso di mancanza di precipitazioni nevose, I’innevamento

dove possibile sara effettuato artificialmente. Inoltre, deve essere comunque
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garantito il funzionamento in caso di gite organizzate o manifestazioni,
ferma restando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza.

Il Gestore si obbliga, in caso di adeguato innevamento, all’apertura degli
impianti per il periodo di almeno 60 giorni nei mesi invernali (per tali
intendendosi indicativamente il periodo intercorrente fra 1’1 dicembre e il 15
aprile) e di almeno 70 giorni nei mesi estivi (per tali intendendosi

indicativamente il periodo intercorrente fra il 15 giugno e il 15 settembre).

ARTICOLO 22: Rimborso dei costi di pubblicazione.

Il Concessionario dovra provvedere al rimborso dei costi sostenuti per la
pubblicazione del bando di gara e del suo esito ai sensi dell’art. 216 comma
11 del d.lgs. 50/2016 e dm MIT 2.12.2016 (costo max € 10.000,00 + iva)

entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 23: Modalita di soluzione delle controversie.

Fermo quanto previsto dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs 50/2016, tutte le
controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che
potessero insorgere tra le parti in relazione alla presente Concessione e
al relativo Contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e
particolare, qualunque ne sia la causa, saranno deferite al Tribunale

ordinario di Cuneo. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ARTICOLO 24: Allegati.
I documenti di cui all’art. 2, sono ben noti alle parti ancorché non

materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 25: Spese di contratto.

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Concessionario che le
assume senza diritto a rivalsa. Sono altresi a carico del Concessionario tutte
le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio, se dovuti,

e dei lavori dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
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certificato di collaudo.

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in
materia.

Agli effetti fiscali le parti contraenti dichiarano di avere domicilio fiscale nei

comuni di rispettiva sede e residenza.

ARTICOLO 26: Rinvio ed interpretazione.

Il Concessionario si impegna all’osservanza delle leggi, decreti e
regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati
anche in corso di esecuzione da Autorita competenti e relativi a questioni
amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni
previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore,
sollevando da ogni responsabilita il Concedente.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa espressamente rinvio

alle vigenti disposizioni di legge di settore e in subordine al codice civile.

ARTICOLO 27: Elezione di domicilio.

Le parti eleggono domicilio:

11 CONCEABNTE PreSSO . ..vv ettt e e
I CONCESSIONAITO PIESSO . envneeeeee et et e e,
Tuttavia, durante lo svolgimento del servizio, per maggiore comodita, resta

stabilito che ogni comunicazione al Concedente relativa al Contratto potra

essere indirizzata presso gli uffici del medesimo presso ..., con piena
efficacia.
Pontechianale, I ..................... 2019.

Per il Concessionario Per il Concedente
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile le parti
approvano specificamente per iscritto gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14,15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26.

Per il Concessionario Per il Concedente
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