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CENTRALE DI COMMITTENZA

PNRR M1C3-12.1 - ALAVETZ! AGACHAND L'AVENIR DE ELVA - SU, AVANTI! GUARDANDO
L'AVVENIRE DI ELVA - NUOVO POLO UNIVERSITARIO "CENTRO STUDI DI ALPICOLTURA -
UNIVERSITA DI TORINO" - "SCUOLA DI PASTORIZIA - UNIVERSITA DI TORINO" - "SCUOLA
"RI-ABITARE LE ALPI - POLITECNICO DI TORINO" - "OSSERVATORIO ASTRONOMICO, LHI
TREES SITORS" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA Al SENSI
DEL D.LGS. 81/08 E S.M.L, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL
D.LGS. 81/08 E S.M.1. E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEL PROGETTO.

CUP F77B22000270006 - CIG 982131772D

VERBALE DI GARA N°02
Frassino, 30/06/2023
Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2022 veniva approvato lo Studio di Fattibilita del progetto
di cui trattasi che per la realizzazione del Nuovo Polo Universitario (interventi n. 1-2-3-7) presentava un quadro
economico di € 5.592.801,54 — CUP F77B22000270006;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elva n. 62 del 11.05.2023 ¢ stata
approvata l’autorizzazione a contrarre e contestualmente ¢ stato dato mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per [’espletamento della gara, mediante procedura aperta, di
affidamento del servizio di progettazione relativa al progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz! Agachand 1’ Avenir
de Elva - su, avanti! Guardando 1’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi di Alpicoltura -
Universita di Torino” — “Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le Alpi - Politecnico
di Torino™ — “Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione definitiva, esecutiva,
coordin a sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., direzione
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lavori, misurazione e contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del
d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — Avvio indizione di gara;

- che con determina a contrarre del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana
Valle Varaita n. 157/47 CC del 17/05/2023 si ¢ dato avvio alla procedura aperta, di cui all'art. 60 d.lgs.
15.04.2016 n. 50, per il progetto PNRR MI1C3-12.1 - Alavetz! Agachand 1’Avenir de Elva - su, avanti!
Guardando I’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi di Alpicoltura - Universita di Torino” —
“Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le Alpi - Politecnico di Torino” —
“Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., direzione lavori, misurazione
e contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e
assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — CIG 982131772D;

il bando di gara per procedura aperta per ’affidamento del servizio del progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz!
Agachand I’ Avenir de Elva - su, avanti! Guardando I’avvenire di Elva— Nuovo polo universitario “Centro studi
di Alpicoltura - Universita di Torino” — “Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le
Alpi - Politecnico di Torino” — “Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08
e s.m.i., direzione lavori, misurazione e contabilitd, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — CIG
982131772D, pubblicato su piattaforma Sintel, con il quale si stabiliva come termine ultimo per la presentazione
delle offerte 11 29/06/2023 ore 15:00;

- per dare maggiore accelerazione alle tempistiche della gara e imprimere maggiore snellezza, nella procedura &
stata stabilita la c.d. “inversione procedimentale” come stabilito dall’art. 1, c. 3, L. 55/2019, come modificato
dall’art. 8, c. 7, L. 120/2020, nella fase di valutazione delle offerte;

- con determinazione dell’ Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 229/78 del 30/06/2023 ¢ stata nominata
la commissione giudicatrice ai sensi ex art. 77, D. Lgs. n. 50/2016;

- in data 30/06/2023 si & svolta la prima seduta pubblica, regolarmente verbalizzata (verbale n. 1) in cui sono state
aperte e verificata la completezza formale delle offerte tecniche presentate, rispetto a quanto previsto dal
disciplinare di gara;

Richiamato il verbale di gara n. 1 della precedente seduta;
Tutto cio premesso, la commissione di gara composta da:

Moi arch. Giuseppe — Presidente
Gosso ing. Giulia — membro esperto
Davico ing. Alex — membro esperto

si insedia e prosegue il proprio lavoro in seduta riservata, il giorno 30 giugno 2023, alle ore 19,05 e procede
senza soluzione di continuita con la seduta pubblica precedente, per 1’approfondimento della documentazione
tecnica mediante lettura ed analisi di tutti gli elaborati tecnici prodotti dai concorrenti.

Il presidente da avvio alla disamina degli elaborati tecnici presentati dai singoli concorrenti in riferimento ai
parametri qualitativi A), B), C), D), E), e rileva che ai sensi del disciplinare di gara occorre procedere con il
confronto a coppie e all’attribuzione del punteggio delle offerte pervenute. I commissari daranno atto
espressamente, con motivazione anche letterale, oltre che numerica delle ragioni per cui, in relazione a ogni
elemento di valutazione, hanno attribuito il proprio giudizio.

La Commissione, dopo ampia e articolata discussione, da inizio all’attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi
tecnici in applicazione della lex specialis di gara.

I tre commissari, applicando i criteri, le preferenze, la metodologia del “confronto a coppie” indicata nella lex

specialis di gara, iniziano a stilare singoiarmente le varie tabelle di determinazione delle preferenze, da 1 a 6, le



motivazioni discorsive; indi essi procedono alle operazioni di assegnazione dei punteggi e a compilare le tabelle
correlate contenute nell’allegato per ciascun parametro qualitativo A), B), C), D), E).

Alle ore 01:30 il Presidente, chiude la seduta riservata e dispone il proseguo per il completamento delle valutazioni
nella nuova seduta, sempre riservata, per il giorno 04.07.2023 alle ore 16,00 e procede alla chiusura di tutta la
documentazione inerente la gara in un plico sigillato e controfirmato nei lembi, prendendolo in consegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

:

Moi arch. Giuseppe — Presidente verbalizzante
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Gosso ing. Giulia — membro esperto

:

Davico ing. Alex — membro esperto




