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CENTRALE DI COMMITTENZA

PNRR M1C3-12.1 - ALAVETZ! AGACHAND L'AVENIR DE ELVA - SU, AVANTI! GUARDANDO
L'AVVENIRE DI ELVA - NUOVO POLO UNIVERSITARIO "CENTRO STUDI DI ALPICOLTURA -
UNIVERSITA DI TORINO" - "SCUOLA DI PASTORIZIA - UNIVERSITA DI TORINO" - "SCUOLA
"RI-ABITARE LE ALPI - POLITECNICO DI TORINO" - "OSSERVATORIO ASTRONOMICO, LHI
TREES SITORS" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA Al SENSI
DEL D.LGS. 81/08 E S.M.L, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL
D.LGS. 81/08 E S.M.1. E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEL PROGETTO.

CUP F77B22000270006 - CIG 982131772D

VERBALE D1 GARA N° 06
Frassino, 08/08/2023
Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2022 veniva approvato lo Studio di Fattibilita del progetto
di cui trattasi che per la realizzazione del Nuovo Polo Universitario (interventi n. 1-2-3-7) presentava un quadro
economico di € 5.592.801,54 — CUP F77B22000270006;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elva n. 62 del 11.05.2023 ¢ stata
approvata |’autorizzazione a contrarre e contestualmente & stato dato mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per |’espletamento della gara, mediante procedura aperta, di
affidamento del servizio di progettazione relativa al progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz! Agachand 1’ Avenir
de Elva - su, avanti! Guardando 1’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi di Alpicoltura -
Universita di Torino” — “Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le Alpi - Politecnico
di Torino™ — “Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., direzione



lavori, misurazione e contabilitd, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del
d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — Avvio indizione di gara;

- che con determina a contrarre del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana
Valle Varaita n. 157/47 CC del 17/05/2023 si & dato avvio alla procedura aperta, di cui all'art. 60 d.lgs.
15.04.2016 n. 50, per il progetto PNRR MI1C3-12.1 - Alavetz! Agachand I’Avenir de Elva - su, avanti!
Guardando 1’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi di Alpicoltura - Universita di Torino” —
“Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le Alpi - Politecnico di Torino” —
“Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.1gs. 81/08 e s.m.i., direzione lavori, misurazione
e contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.Igs. 81/08 e s.m.i. e
assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — CIG 982131772D;

il bando di gara per procedura aperta per |’affidamento del servizio del progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz!
Agachand I’ Avenir de Elva - su, avanti! Guardando I’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi
di Alpicoltura - Universita di Torino” — “Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le
Alpi - Politecnico di Torino” — “Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.1gs. 81/08
e s.m.i., direzione lavori, misurazione € contabilitd, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori ai sensi del d.1gs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — CIG
982131772D, pubblicato su piattaforma Sintel, con il quale si stabiliva come termine ultimo per la presentazione
delle offerte i1 29/06/2023 ore 15:00;

per dare maggiore accelerazione alle tempistiche della gara e imprimere maggiore snellezza, nella procedura &
stata stabilita la ¢.d. “inversione procedimentale” come stabilito dall’art. 1, ¢. 3, L. 55/2019, come modificato
dall’art. 8, c. 7, L. 120/2020, nella fase di valutazione delle offerte;

con determinazione dell’ Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 229/78 del 30/06/2023 & stata nominata
la commissione giudicatrice ai sensi ex art. 77, D. Lgs. n. 50/2016;

in data 30/06/2023 si é svolta la prima seduta pubblica, regolarmente verbalizzata (verbale n. 1) in cui sono state
aperte e verificata la completezza formale delle offerte tecniche presentate, rispetto a quanto previsto dal
disciplinare di gara;

sempre in data 30/06/2023 si € svolta la seconda seduta della commissione, in forma riservata, regolarmente
verbalizzata (verbale n. 2) in cui € iniziata la disamina dell’offerta tecnica nello specifico dei criteri qualitativi
come previsto dal disciplinare di gara;

in data 04/07/2023 si & svolta la terza seduta della commissione, in forma riservata, regolarmente verbalizzata
(verbale n. 3) in cui si € completata la disamina dell’offerta tecnica nello specifico dei criteri qualitativi come
previsto dal disciplinare di gara;

in data 05/07/2023 & stata convocata per il 06/07/2023 alle ore 18:45, la quarta seduta della commissione, in
forma pubblica, attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel e contestualmente sono state
indicate le modalita di partecipazione da remoto, utilizzando la piattaforma gotomeeting;

- in data 06/07/2023 si & svolta la quarta seduta della commissione, in forma pubblica, regolarmente verbalizzata
(verbale n. 4) in cui si sono stati comunicati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e si & proseguito con i lavori
di gara come previsto dal disciplinare di gara;

- dalle risultanze della seduta di gara della seduta del 06.07.2023 D’offerta dell’operatore economico
provvisoriamente primo in graduatoria risulta indubbiata di anomalia, pertanto la commissione a demandato al
RUP I’attivazione del subprocedimento;

- il RUP attraverso la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel in data 23.07.2023 ha attivato il sub
procedimento di verifica dell’anomalia richiedendo le specificazioni in merito all’offerta presentata dal RTP
Settanta7 S.r.l., da presentare entro i successivi 15 giomni;

- entro il termine sopra stabilito il RTP Settanta7 S.r.l. ha fatto pervenire le spiegazioni di dettaglio richieste;
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- il RUP ha voluto farsi supportare dalla commissione nella valutazione della fase di verifica dell’anomalia;

Richiamati i verbali di garan. 1, 2, 3, 4 e 5 delle precedenti sedute;
Tutto ci0 premesso, la commissione di gara composta da:

Moi arch. Giuseppe — Presidente
Gosso ing. Giulia — membro esperto
Davico ing. Alex — membro esperto

si insedia in seduta pubblica, il giorno 08 agosto 2023, alle ore 13,30 per la comunicazione delle valutazioni
inerenti la verifica dell’anomalia senza soluzione di continuitd con la seduta riservata precedente, supportata per
gli aspetti, e da atto che:

« . all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti collegati da remoto, alcuni O.E. ¢ il RUP,;

* nessun membro della commissione versa in alcuna causa di incompatibilita o di astensione o di esclusione
per la nomina ai sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o professionali con i
concorrenti.

I1 Presidente e il RUP alla presenza della Commissione descrivono il procedimento adottato e comunicano le
valutazioni sulla congruita, sostenibilita e affidabilita dell’offerta anomala, presentata dal RTP Settanta7 S.r.L.,
che risulta, nel suo complesso, non anomala e congrua.

La Commissione prosegue, secondo quanto stabilito dalla legge di gara, rilevando che la legge di gara non prevede
alcuna riparametrazione dell’offerta e provvede a stilare la graduatoria provvisoria che si riepiloga nella seguente
tabella:

Punteggio
Offerta Punteggio Punteggio | GRADUATORIA
Concorrente Tenica Offerta econ. Finale PROVVISORIA
A —RTP - Less S.r.l. 70,83 18,66 89,49 2
B —RTP - NEOTEC SRL 9,49 0,00 9,49 2
C — RTP - Studiogonnet srl. 44,58 14,29 58,88 6
D — RTP - SERTEC SRL 48,69 17,43 66,13 5
E—RTP - SLME.TE. SRL 49,57 20,00 69,57 4
F - RTP - G.E. GRANDA ENGINEERING S.r.l. 26,83 0,00 26,83 :
G — RTP - Settanta7 S.r.l. 80,00 19,99 99,99
H — RTP - BDR bureau Architetti Associati 61,48 17,39 78,87 3

La commissione preso atto delle disposizioni del RUP, prosegue poi con l'apertura della busta telematica
"Amministrativa" dell’offerente provvisoriamente primo in graduatoria, contenente la documentazione
amministrativa che, documento per documento, viene verificato nella sottoscrizione con firma digitale e nel
contenuto che risultano essere tutte complete e conformi a quanto previsto dal disciplinare di gara.

La commissione concluse le operazioni di gara e

RILEVATO

che l'offerta economicamente pil vantaggiosa risulta essere quella del RTP avente capogruppo Settanta7 S.r.l.
con sede in Torino, Corso Re Umberto n. 13, che ha conseguito il punteggio finale pari a 99,99,

PROPONE

di aggiudicare l'appalto in questione, al RTP avente capogruppo Settanta 7 S.r.l. con sede in Torino, Corso Re
Umberto n. 13 - che ha offerto il ribasso del 39,97% - per un importo di contratto di € 275.246,04 oltre oneri

prev1den21ah e IVA di legge.



LA COMMISSIONE RIMETTE

Al RUP tutti gli atti di gara, per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente, avendo ultimato le operazioni di gara, chiude la seduta alle ore 16,10.

Letto, confermato e sottoscritto. A/CB
X S

Moi arch. Giuseppe — Presidente verbalizzante \]'

Gosso ing. Giulia — membro esperto

Davico ing. Alex — membro esperto /iﬁQL\
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Falcone ing. Dario — RUP




