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CENTRALE DI COMMITTENZA

PNRR M1C3-12.1 - ALAVETZ! AGACHAND L'AVENIR DE ELVA - SU, AVANTI! GUARDANDO
L'AVVENIRE DI ELVA - NUOVO POLO UNIVERSITARIO "CENTRO STUDI DI ALPICOLTURA -
UNIVERSITA DI TORINO" - "SCUOLA DI PASTORIZIA - UNIVERSITA DI TORINO" - "SCUOLA
"RI-ABITARE LE ALPI - POLITECNICO DI TORINO" - "OSSERVATORIO ASTRONOMICO, LHI
TREES SITORS" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA Al SENSI
DEL D.LGS. 81/08 E S.M.IL, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI Al SENSI DEL
D.LGS. 81/08 E S.MLI. E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEL PROGETTO.

CUP F77B22000270006 - CIG 982131772D

VERBALE DI GARA N° 01
Frassino, 30/06/2023
Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/03/2022 veniva approvato lo Studio di Fattibilita del progetto
di cui trattasi che per la realizzazione del Nuovo Polo Universitario (interventi n. 1-2-3-7) presentava un quadro
economico di € 5.592.801,54 — CUP F77B22000270006;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elva n. 62 del 11.05.2023 ¢ stata
approvata |’autorizzazione a contrarre e contestualmente € stato dato mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per I’espletamento della gara, mediante procedura aperta, di
affidamento del servizio di progettazione relativa al progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz! Agachand I’ Avenir
de Elva - su, avanti! Guardando ’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi di Alpicoltura -
Universita di Torino” — “Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le Alpi - Politecnico
di Torino” — “Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.Igs. 81/08 e s.m.i., direzione
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lavori, misurazione e contabilitd, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del
d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — Avvio indizione di gara;

- che con determina a contrarre del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana
Valle Varaita n. 157/47 CC del 17/05/2023 si & dato avvio alla procedura aperta, di cui all'art. 60 d.lgs.
15.04.2016 n. 50, per il progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz! Agachand I’Avenir de Elva - su, avanti!
Guardando I’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi di Alpicoltura - Universita di Torino” —
“Scuola di pastorizia - Universitd di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le Alpi - Politecnico di Torino” —
“Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.1gs. 81/08 e s.m.i., direzione lavori, misurazione
e contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e
assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — CIG 982131772D;

il bando di gara per procedura aperta per 1’affidamento del servizio del progetto PNRR M1C3-12.1 - Alavetz!
Agachand I’ Avenir de Elva - su, avanti! Guardando 1’avvenire di Elva — Nuovo polo universitario “Centro studi
di Alpicoltura - Universita di Torino” — “Scuola di pastorizia - Universita di Torino” — “Scuola "Ri-abitare le
Alpi - Politecnico di Torino” — “Osservatorio astronomico, Lhi trées sitors" — relativo alla progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.1gs. 81/08
e s.m.i., direzione lavori, misurazione e contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e assistenza al collaudo del progetto - CUP F77B22000270006 — CIG
982131772D, pubblicato su piattaforma Sintel, con il quale si stabiliva come termine ultimo per la presentazione
delle offerte il 29/06/2023 ore 15:00;

- per dare maggiore accelerazione alle tempistiche della gara e imprimere maggiore snellezza, nella procedura &
stata stabilita la c.d. “inversione procedimentale” come stabilito dall’art. 1, c. 3, L. 55/2019, come modificato
dall’art. 8, c. 7, L. 120/2020, nella fase di valutazione delle offerte;

- con determinazione dell’ Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 229/78 del 30/06/2023 ¢& stata nominata

la commissione giudicatrice ai sensi ex art. 77, D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto cio premesso, la commissione di gara composta da:

Moi arch. Giuseppe — Presidente
Gosso ing. Giulia — membro esperto
Davico ing. Alex — membro esperto

si insedia in seduta pubblica, il giorno 30 giugno 2023, alle ore 16,15 e procede attraverso la piattaforma
informatica SINTEL e nello specifico alla procedura di gara di cui trattasi identificata con il n. 169712685, dando
atto che:

* all’apertura delle buste in seduta pubblica, non & presente alcun rappresentante degli Operatori Economici:

* che nel bando ¢ nel disciplinare di gara ¢ stato indicato quale termine ultimo perentorio di scadenza della
gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e inserimento degli archivi informatici) le ore
15:00 del 29/05/2023;

* nessun membro della commissione versa in alcuna causa di incompatibilita o di astensione o di esclusione
per la nomina ai sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o professionali con i
concorrenti.

* che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 8 offerte, presentate dagli Operatori Economici,
riportati nel seguente elenco:

Lista partecipanti

NOME PARTECIPANTE MNAZIONE PROV. COMUNE INDIRIZZO EMAIL

BDR bureau Architetti Associati Italia TO TORING a.bottero®architettitorinopec. it
Settanta7 S.r.l. Italia TO TORINO settanta7sri®legalmail it

G.E. GRANDA ENGINEERING S.r.l. Italia <}] CUNED progei®ubcert.it

SI.ME.TE. SRL Italia TO TORINO gare.simeted®pec. it

SERTEC SRL Italia TO LORANZE info.sertec@pec.it

Studiogonnet srl Italia TO TORINO studiogonnet@pec. it

MNEOTEC SRL Italia BA ALTAMURA neo-tecipec. it

LessS.rl. Italia TO TORINO gare lesssri@legalmail it
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La commissione di gara procede, attraverso la piattaforma informatica SINTEL e nello specifico alla procedura di
gara di cui trattasi identificata con il n. 169712685, seguendo, passo-passo, come indicato dalle istruzioni video
presenti sulla piattaforma SINTEL ad eseguire la verifica della Firma Digitale che da esito positivo.

11 Presidente, ricorda inoltre che la legge di gara prevede I’inversione procedimentale, procede quindi, attraverso la
piattaforma, ad aprire e alla stampa, in ordine di presentazione, la busta telematica “Offerta Tecnica”
rispettivamente presentata dagli 8 concorrenti ammessi alla gara che, documento per documento, inerente i criteri
qualitativi, viene verificato nella sottoscrizione con firma digitale e nel contenuto che risulta essere completo e
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, con il seguente esito:

OPERATORE ECONOMICO ESITO OFFERTA TECNICA
A —RTP - Less Sir.l.. Conforme
B — RTP - NEOTEC SRL Conforme
C — RTP - Studiogonnet srl. Conforme
D — RTP - SERTEC SRL Conforme
E —RTP - SIME.TE. SRL Conforme
F - RTP - G.E. GRANDA ENGINEERING S.r.l. Conforme
G — RTP - Settanta7 S.r.l. Conforme
H — RTP - BDR bureau Architetti Associati Conforme

Alle ore 19,05 il Presidente dispone di sciogliere la seduta in forma pubblica e di proseguire, senza soluzione di
continuita, in forma riservata, al fine di dare immediatamente avvio alla disamina degli elaborati tecnici presentati
dai singoli concorrenti.

Parimenti comunica che la commissione di gara riconvochera in seduta pubblica gli Operatori Economici, attraverso
la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel, per le comunicazioni inerenti le valutazioni delle offerte tecniche
e per la prosecuzione della gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moi arch. Giuseppe — Presidente verbalizzante
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