Allegato F

Modello dichiarazioni amministrative e negoziali

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
(art. 36 comma 2 lettera c) del d. 1gs 50/2016 s.m.i.
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE
INNOVATIVE PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

sottoscritto con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell’offerente o da suo

procuratore o institore, attestante:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.1gs. 50/2016', qualora
I’operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e),

f), g) del d.1gs. 50/2016;

b) I’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
C) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e I’accettazione, senza condizione o

riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse,
nella Lettera di invito e nei documenti di gara anche con particolare riguardo a quanto previsto dalle
seguenti clausole indicate nell’art.3 dello schema di contratto:

“La Committente corrispondera la prima rata di acconto al raggiungimento del 50% dell’importo
lavori, la seconda rata di acconto al raggiungimento del 90% dell’ importo lavori e la rata di saldo
pari al 10% al completamento lavori e a seguito dell’approvazione del certificato di regolare
esecuzione.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di sessanta

giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento

UL art. 48, commi 9 e 10 del d.1gs. 50/2016 asserisce:

“9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, e vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.”




relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento ¢ effettuato nel
termine di sessanta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore, tenuto conto della specificita del finanziamento riconosce e accetta che il tempo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dalla Committente all’Ente finanziatore
(Regione Piemonte) e [’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute, non potra essere
computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di
qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non
imputabile alla Committente. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione
fatta dalla Committente all’Ente finanziatore (Regione Piemonte) e [’effettivo accreditamento delle
somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all’Appaltatore gli interessi
legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 120 giorno dall’emissione del certificato di
pagamento e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

L’Appaltatore non potra pretendere dalla Committente il pagamento della rata di saldo sino a
quando non avra consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal
progetto definitivo-esecutivo.

A tutela delle maestranze impiegate in cantiere, I’Appaltatore e i subappaltatori durante I’esecuzione
dei lavori, dovranno fornire alla Committente periodicamente (ogni trimestre), a comprova della
regolarita retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarita
dell’effettuazione e dei versamenti delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella
corrispondente fase di esecuzione dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma
autografa dell’Appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con
allegata copia semplice di un documento di identita del sottoscrittore, fermo restando quanto

prescritto dall’art.4 del d.l. 124/19.”

d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato
nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito 1’appalto, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attivita connesse all’oggetto dell’appalto, svolte

dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016,



dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito

degli appalti pubblici”;

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata
nelle more della stipula del contratto ricorrendo i1 presupposti di cui all’art. 32, commi 8 e 13, del

d.Igs. 50/2016;
f) di conoscere e accettare:

i. tutte le norme e disposizioni che regolano 1’appalto, comprese quelle contenute nell’avviso di
manifestazione di interesse, nella lettera di invito e nello schema di contratto, senza condizione,

eccezione e riserva alcuna;

ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone

presa piena conoscenza,

1ii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato 1’esistenza e la reperibilita sul mercato dei
materiali e della mano d’opera necessaria per I’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per
I’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia
e categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e
remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia
sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire 1'offerta che sta per fare e

I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;

g) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. n. 81/2008, negli
elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.1gs. 50/2016,
e 33 e sgg, del dpr. 207/2010 posto a base di gara e di averne valutato 1’influenza e gli oneri

conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
iv. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

v. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto
definitivo/esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell’appalto, & posto a base di gara ritenendolo
esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende
comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori

e forniture oggetto dell’appalto;

vi. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;



vii. aver basato I’offerta su di una propria autonoma valutazione della quantita e qualita della
prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e

riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

viii. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono 1’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il

rispetto dei tempi contrattuali;
iX. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

X. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria
offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo

su cui dovranno eseguirsi i lavori;

Xi. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento

all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni

adottate;
Xii. avere tenuto conto, nella formulazione dell’ offerta, dello stato di consistenza dell’area;
Xiii. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I’esecuzione

dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei

lavori in appalto;

Xiv. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche,
le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di
trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e
delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere
giudicato 1 lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali a base di gara adeguati ed i prezzi nel

loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

XV. avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare

un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

XVi. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di

sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.Igs. 81/2008;



h) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione e che, prima della
formulazione dell'offerta, ¢ stato assolto I'obbligo di controllare le voci e le quantita del computo
metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato 1’ offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantita eventualmente ritenuti eccedenti o mancanti, e di
aver altresi considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’ offerta, che, riferita all’esecuzione

dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

1) di assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010 n. 136 con I'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A.
dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte del Comune di Rossana tramite
bonifico;

1) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della C.U.C. e/o
del Comune di Rossana che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della C.U.C. e/o del Comune di Rossana nei propri confronti, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la C.U.C. e/o del Comune
di Rossana; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta 1’esclusione
dalla procedura di gara, la nullita dei contratti e degli incarichi conferiti, I’obbligo di restituzione dei
compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi

tre anni;

k) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs.
196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese e per la stipula

del contratto in caso di aggiudicazione;

)] di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per le ipotesi

di falsita in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto.

Se pil operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo
costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.1gs. 50/2016), la

dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri compartecipanti; in caso di



soggetto gruppo gia costituito nelle forme di Legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

(Firmato Digitalmente)



