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Allegato F: modello dichiarazioni amministrative e negoziali 

 

APPALTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.59, COMMA 1, TERZO PERIODO, D.LGS. 50/16 

AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE A CORPO DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE 

OCCORRENTI PER REALIZZARE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORI DI                

“REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LOCALE "UNA STORIA A MISURA DI BAMBINO" - 

INTERVENTO "IL TEATRO DEI BAMBINI - RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DI CASCINA SORDELLO (PARTE 

DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR) PER LA 

CREAZIONE DI UN PICCOLO TEATRO” QUALI RISULTANTI DAL PROGETTO ESECUTIVO 

REDATTO IN CONFORMITÀ ALL’ART. 23, COMMA 8, D.LGS. 50/16, NONCHÉ AGLI ARTT. 33 

E SS., DPR 207/10, VALIDATO DAL RUP AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 8, D.LGS. 50/16, 

APPROVATO DAL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO E POSTO A BASE DI GARA E 

DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-PARTE 

NORMATIVA E PARTE TECNICA, PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

POSTO A BASE DI GARA. 

 



Dichiarazione amministrative e a valenza negoziale sottoscritta digitalmente e attestante: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/16, qualora 

l’operatore partecipi alla procedura ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/16; 

b) l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l’accettazione, senza condizione o 

riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei 

documenti di gara; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del d.lgs. 101/18 di 

armonizzazione delle regole sulla privacy al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel 

quale le dichiarazioni vengono rese; 

e) in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a rimborsare entro 60 gg dalla aggiudicazione 

definitiva al Comune i costi sostenuti per le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e 

dei bandi di gara, ivi compresa quella sulla GURI, ai sensi dell’art.216, comma 11, primo periodo, 

d.lgs. 50/16 e dell’art. 5, comma 2, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 

2016 e ammontanti a presunti max € 5.000,00 + iva; 

f) di accettare, senza eccezioni e/o riserve di eseguire i lavori a partire dalla consegna 

anticipata nelle more della stipula del contratto, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 32, comma 

8, d.lgs. 50/16 e art.8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/20 conv. in legge 120/20;  

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato 

nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l’appalto, stipulato dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attività connesse all’oggetto dell’appalto, svolte 

dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/16, 

dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito 



degli appalti pubblici”; 

h) di conoscere e accettare:  

a. tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva 

alcuna;  

b. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 

prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone 

presa piena conoscenza;  

c. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato 

dei materiali e della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi 

previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 

alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro 

complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo 

dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta 

che sta per fare e l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;  

i) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. 81/08, negli elaborati 

grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs. 50/16, e 33 e ss, 

del dpr. n. 207/10 verificato e validato ex art. 26, del d.lgs. 50/16, posto a base di gara e di averne 

valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:  

a. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;  

b. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che, 

parte integrante e sostanziale dell’appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi 

da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i 

costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto 

dell’appalto;  

c. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;  

d. aver basato l’offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della 



prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e 

riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;  

e. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include 

possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di 

esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;  

f. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano 

svolgere anche nei giorni non lavorativi;  

g. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;  

h. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le 

circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione 

della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le 

condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori e delle infrastrutture limitrofe presenti;  

i. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento 

all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni 

adottate;  

j. avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area e 

delle infrastrutture presenti;  

k. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categorie dei lavori in appalto;  

l. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da 

eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, 

le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di 

trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e 

delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo 

svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 



remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

m. avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare 

un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;  

n. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di 

sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.lgs. 81/08. 

o) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e che, prima della 

formulazione dell'offerta, è stato assolto l'obbligo di controllare le voci e le quantità del computo 

metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato 

l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità eventualmente ritenuti eccedenti o 

mancanti, e di aver altresì  considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, 

che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 

comunque fissa ed invariabile. 

p) di prendere atto e accettare che il Comune si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso 

dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero 

necessari per la buona riuscita dell’opera e dichiara sin da ora che gli stessi non determineranno 

modifiche dell’importo contrattuale e/o del cronoprogramma. 

q)    tenuto conto della specificità del finanziamento, riconosce e accetta senza riserve e/o eccezioni 

alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti 

finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e l’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute, 

non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai 

fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in 

quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva richiesta di 

somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte), l’effettivo 

accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno 

all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02: a partire dal 75° giorno dalla 

certificazione d’inizio dei lavori, in riferimento all’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del 

d.lgs. 50/16; a partire dal 120° giorno dall’adozione/emissione degli stati di avanzamento lavori, in 



riferimento ai pagamenti in acconto; a partire dal 120° giorno dall’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio ex art.102 del d.lgs. 50/16, fatte salve le maggiori tempistiche derivanti 

dall’eventuale attivazione della procedura di accordo bonario di cui all’art. 234, dpr 207/10, in 

riferimento al pagamento della rata di saldo e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture. 

r) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei 

propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti 

con il Comune; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta 

l’esclusione dalla procedura di gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l’obbligo di 

restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni; 

s)  di conoscere e accettare, senza eccezioni e riserve, quanto indicato nello schema di contratto e 

all’art.35 “Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi, disciplina dei 

pagamenti diretti ai subappaltatori” del C.S.A. – parte normativa. 

t)  di conoscere e accettare, senza eccezioni e riserve, che a tutela delle maestranze impiegate in 

cantiere, l’appaltatore e i subappaltatori durante l’esecuzione dei lavori, dovranno fornire al 

Comune periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarità  retributiva dei rispettivi 

propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarità dell’effettuazione e dei  versamenti 

delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione 

dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell’appaltatore e di ciascun 

subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata copia semplice di un documento di 

identità del sottoscrittore. La autodichiarazione dell’appaltatore e di ciascun subappaltatore andrà di 

volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all’albo professionale o altro 

professionista abilitato ai sensi di legge.  

u) di essere a conoscenza che è condizione di esclusione dalla procedura di gara, per gli operatori 

economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa produzione, al momento della 

presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale 

maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua 



conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai 

consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale 

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità.  

v) l’impegno, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota 

pari al 30 per cento di occupazione giovanile una quota pari al 30 per cento di occupazione 

femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività 

ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con 

Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari 

opportunità, del 07.12.2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

30.12.2021, n. 309.  

z) di essere a conoscenza che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che 

occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei 

dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla 

stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del 

PNRR o del PNC, la relazione di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.  

 

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto 

gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), 

d.lgs.50/16), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri; in caso di 

soggetto gruppo già costituito nelle forme di legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo. 

 

Firma digitale ……………………………… 

Firma digitale ……………………………… 

Firma digitale ……………………………… 


