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Allegato F: modello dichiarazioni amministrative e negoziali

APPALTO DI LAVORI Al SENSI DELL’ART.59, COMMA 1, TERZO PERIODO, D.LGS. 50/16
AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE A CORPO DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE
OCCORRENTI PER REALIZZARE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI I LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LOCALE "UNA STORIA A MISURA DI BAMBINO" -
INTERVENTO "IL TEATRO DEI BAMBINI - RIUSO ADATTIVO E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DI CASCINA SORDELLO (PARTE
DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR) PER LA
CREAZIONE DI UN PICCOLO TEATRO” QUALI RISULTANTI DAL PROGETTO ESECUTIVO
REDATTO IN CONFORMITA ALL’ART. 23, COMMA 8, D.LGS. 50/16, NONCHE AGLI ARTT. 33
E SS., DPR 207/10, VALIDATO DAL RUP Al SENSI DELL’ART. 26, COMMA 8, D.LGS. 50/16,
APPROVATO DAL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO E POSTO A BASE DI GARA E
DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-PARTE
NORMATIVA E PARTE TECNICA, PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO
POSTO A BASE DI GARA.




Dichiarazione amministrative e a valenza negoziale sottoscritta digitalmente e attestante:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/16, qualora

I’operatore partecipi alla procedura ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.1gs. 50/16;

b) I’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla

vigente normativa;

C) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e I’accettazione, senza condizione o
riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei

documenti di gara;

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del d.gs. 101/18 di
armonizzazione delle regole sulla privacy al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel

quale le dichiarazioni vengono rese;

e) in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a rimborsare entro 60 gg dalla aggiudicazione
definitiva al Comune i costi sostenuti per le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e
dei bandi di gara, ivi compresa quella sulla GURI, ai sensi dell’art.216, comma 11, primo periodo,
d.lgs. 50/16 e dell’art. 5, comma 2, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre

2016 e ammontanti a presunti max € 5.000,00 + iva;

f) di accettare, senza eccezioni e/o riserve di eseguire i lavori a partire dalla consegna
anticipata nelle more della stipula del contratto, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 32, comma

8, d.lgs. 50/16 e art.8, comma 1, lett. a) del d.I. 76/20 conv. in legge 120/20;

g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato
nell’esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito 1’appalto, stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attivita connesse all’oggetto dell’appalto, svolte
dall’impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del d.Igs. 50/16,
dell’art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Applicazione CCNL nell’ambito



degli appalti pubblici”;
h) di conoscere e accettare:

a. tutte le norme e disposizioni che regolano I’appalto, comprese quelle contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva

alcuna;

b. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto, avendone

presa piena conoscenza,

C. di avere effettuato una verifica e di avere accertato 1’esistenza e la reperibilita sul mercato
dei materiali e della mano d’opera necessaria per 1’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi
previsti per I’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e
alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro
complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo
dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire 1'offerta

che sta per fare e I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte;

1) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. 81/08, negli elaborati
grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.Igs. 50/16, e 33 e ss,
del dpr. n. 207/10 verificato e validato ex art. 26, del d.lgs. 50/16, posto a base di gara e di averne

valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
a. avere esaminato il capitolato speciale d’appalto;

b. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto esecutivo che,
parte integrante e sostanziale dell’appalto, ¢ posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi
da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i
costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto

dell’appalto;
C. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;

d. aver basato I’offerta su di una propria autonoma valutazione della quantita e qualita della



prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potra essere richiesto e

riconosciuto per difformita rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;

e. aver tenuto conto che 1 lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include
possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I’adozione di idonee soluzioni di

esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

f. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano

svolgere anche nei giorni non lavorativi;
g. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

h. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le
circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione
della propria offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le

condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi 1 lavori e delle infrastrutture limitrofe presenti;

1. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento
all’esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni

adottate;

J- avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area e

delle infrastrutture presenti;

k. avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
I’esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e

categorie dei lavori in appalto;

1. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere da
eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilita logistiche,
le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessita di usare mezzi di
trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e
delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo
svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 1 prezzi nel loro complesso



remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

m. avere preso visione dell’elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare

un’offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

n. aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di

sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 e All. XV, del d.Igs. 81/08.

0) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione e che, prima della
formulazione dell'offerta, ¢ stato assolto I'obbligo di controllare le voci e le quantita del computo
metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato
I’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita eventualmente ritenuti eccedenti o
mancanti, e di aver altresi considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta,
che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta

comunque fissa ed invariabile.

p) di prendere atto e accettare che il Comune si riserva di consegnare all’appaltatore, nel corso
dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero
necessari per la buona riuscita dell’opera e dichiara sin da ora che gli stessi non determineranno

modifiche dell’importo contrattuale e/o del cronoprogramma.

q) tenuto conto della specificita del finanziamento, riconosce € accetta senza riserve e/o eccezioni
alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune agli Enti
finanziatori (BEI e Regione Piemonte) e I’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute,
non potra essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai
fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in
quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui, nonostante la tempestiva richiesta di
somministrazione fatta dal Comune agli Enti finanziatori (BEI e Regione Piemonte), I’effettivo
accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno
all’appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02: a partire dal 75° giorno dalla
certificazione d’inizio dei lavori, in riferimento all’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18 del

d.lgs. 50/16; a partire dal 120° giorno dall’adozione/emissione degli stati di avanzamento lavori, in



riferimento ai pagamenti in acconto; a partire dal 120° giorno dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ex art.102 del d.lgs. 50/16, fatte salve le maggiori tempistiche derivanti
dall’eventuale attivazione della procedura di accordo bonario di cui all’art. 234, dpr 207/10, in

riferimento al pagamento della rata di saldo e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

r) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato
0 autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei
propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti
con il Comune; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta
I’esclusione dalla procedura di gara, la nullita dei contratti e degli incarichi conferiti, I’obbligo di
restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni;

s) di conoscere e accettare, senza eccezioni e riserve, quanto indicato nello schema di contratto e
all’art.35 “Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi, disciplina dei

pagamenti diretti ai subappaltatori” del C.S.A. — parte normativa.

t) di conoscere e accettare, senza eccezioni e riserve, che a tutela delle maestranze impiegate in
cantiere, ’appaltatore e 1 subappaltatori durante 1’esecuzione dei lavori, dovranno fornire al
Comune periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarita retributiva dei rispettivi
propri lavoratori via via impiegati in cantiere e della regolarita dell’effettuazione e dei versamenti
delle ritenute IRPEF dei propri lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione
dei lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dell’appaltatore e di ciascun
subappaltatore, rilasciata nelle forme del dpr 445/00 con allegata copia semplice di un documento di
identita del sottoscrittore. La autodichiarazione dell’appaltatore e di ciascun subappaltatore andra di
volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all’albo professionale o altro

professionista abilitato ai sensi di legge.

u) di essere a conoscenza che ¢ condizione di esclusione dalla procedura di gara, per gli operatori
economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, I’omessa produzione, al momento della
presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale

maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua



conformita a quello eventualmente gia trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai
consiglieri regionali di parita ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita.

v) 'impegno, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota
pari al 30 per cento di occupazione giovanile una quota pari al 30 per cento di occupazione
femminile delle assunzioni necessarie per 1’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita
ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalita di cui alle linee guida approvate con
Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari
opportunita, del 07.12.2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita di
genere e generazionali, nonché I’inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30.12.2021, n. 309.

z) di essere a conoscenza che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che
occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici € non superiore a cinquanta, che nei
dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla
stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del

PNRR o del PNC, la relazione di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

Se pil operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto
gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g),
d.1gs.50/16), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri; in caso di
soggetto gruppo gia costituito nelle forme di legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

Firma digitale ....................co
Firma digitale ....................cc

Firma digitale ...



