

**CENTRALE DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA**

**VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIO PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO DI GARA "SPORT MISSIONE COMUNE 2017" – LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA IN
LOCALITA' FIANDRINI" - IN COMUNE DI SAMPEYRE" – CAT. OG1"**

CUP H35B17000020004

CIG 7655089B46 (ACCORDO QUADRO CONVENZIONE)

VERBALE della SECONDA SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** del mese di **Novembre** il giorno **Tredici** alle ore **13,40** nelle sede del Consorzio Bacino Imbrifero presso l'ufficio segreteria si sono svolte le operazioni di controllo della documentazione e successiva apertura delle offerte economiche relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto indicato.

PREMESSO CHE:

- Con il VERBALE della PRIMA SEDUTA di gara per l'affidamento delle opere di cui trattasi, era stato deciso, da parte del seggio di gara di:
 - a) Sospendere le operazioni di gara e di non procedere all'apertura delle offerte economiche, attivando l'istituto del "Soccorso Istruttorio" per le motivazioni sopra citate conformandosi così alle disposizioni della Corte di Giustizia Europea;
 - b) Attivare il "Soccorso Istruttorio richiedendo, per il tramite della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valle Varaita, l'integrazione, da parte della Ditta BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c. con sede in B.ta Martini, 36 – 12020 – SAMPEYRE (CN), della documentazione amministrativa mediante presentazione della ricevuta del versamento dell'importo di € 20,00 a favore dell'ANAC secondo le seguenti condizioni:
 - 1. La ricevuta dovrà essere prodotta al protocollo dell'Unione Montana Valle Varaita manualmente o tramite PEC entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì 13 Novembre 2018;
 - c) Fissare la data e l'ora della seconda seduta per il giorno 13 novembre 2018 alle ore 13,00 (successiva alla scadenza per il termine del soccorso istruttorio).
 - Il R.U.P., per il tramite della C.U.C. dell'Unione Montana Valle Varaita ha provveduto ad inviare:
 - 1 - con nota del 08.11.2018 prot. n° 0005398, (*Allegato A*) tramite PEC alla ditta BONGIASCA Costruzioni s.n.c. di Sampeyre, la richiesta di integrazione della documentazione di cui trattasi e precisamente:
 - a) *Ricevuta del versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC quale tassa di partecipazione alla procedura di cui trattasi.*
- da produrre improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.11.2018, oltre alla comunicazione inerente la seconda seduta di gara fissata per le ore 13,00 del giorno 13.11.2018;

2 - con nota del 08.11.2018 prot. n° 0005399, (*Allegato B*) tramite PEC alla ditta POLONI SPERANDIO di Alzano Lombardo (BG) la comunicazione inerente la seconda seduta di gara fissata per le ore 13,00 del giorno 13.11.2018;

- La ditta BONGIASCA Costruzioni S.N.C. DI Sampeyre (CN), con nota pervenuta in data 08.11.2018 prot. 0005403) - (*Allegato C*) ha trasmesso Copian della ricevuta del versamento di € 20,00 quali diritti ANAC per la procedura di cui trattasi, come sopra richiesto.

Il Presidente di gara (“seggio di gara”) nella persona del Responsabile Unico del Procedimento **BIANCOTTO Geom. Gian Piero** assistito dai Sigg.ri **MOI Giuseppe** e **Maria Gabriella BRUN**, funzionari dell’Unione Montana della Valle Varaita, testi noti, idonei e personalmente cogniti.

- Dichiaro aperto il Seggio di gara in seduta pubblica dando atto che NON è presente alcun rappresentante delle Ditte offerente né alcuna altra persona;
- Riepiloga brevemente le note intercorse con la Ditta BONGIASCA Costruzioni s.n.c. di Sampeyre CN), per le motivazioni sotto riportate:
- In merito a casi analoghi, la Giurisprudenza attuale (*cf. TAR Lazio Sez. IIIbis 06.11.2017 n. 1031, Consiglio di Stato Sez. V 19.04.2018 n. 2386*), è concorde nell’affermare che “*la mancata effettuazione del versamento di cui trattasi è causa di esclusione*” fatta eccezione nel caso in cui, tale obbligo, come nel caso di cui al presente verbale, non sia stato omesso nel bando di gara/lettera di invito.
Con ciò conformandosi alle Sentenze della Corte di Giustizia Europea n. C-42/13 del 06.11.2014 e n. C-27/15 del 02.06.2016.

Alla luce di quanto precede, essendo stata prodotta entro il termine stability la documentazione integrative richiesta, ammette la ditta BONGIASCA Costruzioni s.n.c al prosieguo della gara.

Si procede quindi all’apertura, sempre nella rigorosa sequenza numerica stabilita dall’ordine di arrivo al protocollo e riportato sulle buste in sede di prima seduta di gara, ottenendo il risultato riportato nel quadro sotto esposto:

n° ord	DITTA	CAP	Città	Prov.	Offre il Ribasso del	Indicazione sicurezza
						Indicazione manodopera
1	POLONI SPERANDIO	24022 - ALZANO LOMBARDO (BG)			7,45%	2.900,00
						68.250,00
2	BONGIASCA COSTRUZIONI s.n.c.	12020 - SAMPEYRE (CN)			22,244%	1.500,00
						53.500,00

Premesso quanto sopra e considerato che l’offerta presentata dalla ditta BONGIASCA Costruzioni s.n.c. – Borgata martini, 36 - 12020 – SAMPEYRE (CN) risulta congrua ed idonea dal punto di vista contabile dichiara il predetto aggiudicatario, sotto riserva, dei lavori **SPORT MISSIONE COMUNE 2017” – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA’ FIANDRINI” - IN COMUNE DI SAMPEYRE** al prezzo di € 162.622,67 oltre € 3.254,44 per oneri di sicurezza


per un totale a contratto di € 165.877,11, oltre all'I.V.A. dovuta nelle forme di legge, il tutto corrispondente ad un ribasso percentuale del 22.244% sull'importo soggetto a ribasso.

Le operazioni vengono quindi chiuse alle ore 14,15 ed il presente verbale debitamente firmato, rimesso al R.U.P per la superiore approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Biancotto Gian Piero



IL TESTE

MOI Giuseppe



IL TESTE

Maria Gabriella BRUN

