

VERBALE N. 1 - APERTURA BUSTE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
SU PIATTAFORMA SINTEL
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

**PNRR - REALIZZAZIONE DI UN POLO POLIFUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO E DEL DISTRETTO SANITARIO -
REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI**

CUP I81B21005420002 - CIG 9255954EDC

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di giugno ore 17:30, nella sala dell'Unione Montana Valle Varaita - P.zza Marconi n. 5 12020 Frassinò CN, il Sig. MOI Giuseppe, in qualità di RUP, alla presenza della sig.ra Arianna Reynaudo, dichiara aperta la seduta pubblica per le operazioni di apertura dei plichi pervenuti relativamente alla procedura negoziata, tramite la piattaforma elettronica SINTEL della Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati.

PREMESSO CHE:

1. l'Amministrazione Comune di Venasca intende procedere all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un polo polifunzionale per la messa in sicurezza della caserma dei carabinieri, vigili del fuoco e del distretto sanitario - Realizzazione caserma dei vigili del fuoco volontari";
2. con Deliberazione di G.C. n. 59 del 27/05/2022 si è proceduto, all'approvazione del progetto esecutivo, relativamente all'intervento di "Realizzazione di un Polo Polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, del Distretto Sanitario e della Caserma dei Vigili del Fuoco - Realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari", dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 425.000,00 per lavori (di cui € 409.000,00 per lavori a base d'asta ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 75.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione
3. con determina dell'Area Tecnica del Comune di Venasca n° 108 del 27/05/2022 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori "PNRR - REALIZZAZIONE DI UN POLO POLIFUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO E DEL DISTRETTO SANITARIO - REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - COMUNE DI VENASCA" - CUP: I81B21005420002", tramite la Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita giusta convenzione approvata con D.C.C. n. 02 del 12/02/2015;
4. con determina del Responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita n. 154/53 CC del 31/05/2022 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre e relativo avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipazione a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e relativi allegati inerente l'affidamento dei lavori "Realizzazione di un polo polifunzionale per la messa in sicurezza della



Arianna Reynaudo

caserma dei carabinieri, vigili del fuoco e del distretto sanitario - Realizzazione caserma dei vigili del fuoco volontari”

5. con determina del Responsabile della Centrale di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita n. 166/57 CC del 17/06/2022 si è approvato il verbale di gara contenente l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei lavori in parola oltre che la lettera di invito e gli allegati di gara;
6. con lettera datata 17/06/2022 trasmessa attraverso piattaforma SINTEL sono state invitate le sotto elencate n. 5 ditte:

NOME PARTECIPANTE	NAZIONE	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO EMAIL
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	Italia	CN	CUNEO	solacostruzionicon@pec.it
La Passatore costruzioni	Italia	CN	CUNEO	00937390045.cuneo@pec.ance.it
EDILSCAVI SRL	Italia	CN	CUNEO	EDILSCAVI.CN@LEGALMAIL.IT
CONSORZIO STABILE CUNEO STRADE S.C.A.R.L.	Italia	CN	CUNEO	consorziostabilecuneostrade@pec.it
FORNIONE COSTRUZIONI SRL	Italia	CN	VILLAR SAN COSTANZO	fornionesrl@pcpec.it

VERIFICATO che entro le ore 17.00 del giorno 28/06/2022, termine ultimo per la presentazione dei plichi, sono pervenute, tramite piattaforma SINTEL, le seguenti offerte economiche da parte delle qui sotto riportate ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1656344693311	SOLA COSTRUZIONI S.R.L. 02099980043	Forma singola	lunedì 27 giugno 2022 17.44.53 CEST
1656338029175	FORNIONE COSTRUZIONI SRL 03510840048	Forma singola	lunedì 27 giugno 2022 15.53.49 CEST

Il RUP da atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Indi, in seduta pubblica, il RUP dopo aver ricordato l’oggetto dell’appalto, procede all’apertura dei plichi virtuali pervenuti tramite la piattaforma informatica SINTEL per il controllo della documentazione amministrativa.

Prosegue quindi con il controllo della documentazione amministrativa delle Ditte, secondo l’ordine di presentazione, che documento per documento, viene verificata nella sottoscrizione con firma digitale e nel contenuto che risulta essere regolare e conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara;

Terminate le operazioni di controllo della documentazione amministrativa “BUSTA A”, tutti gli operatori economici concorrenti sono ammessi al proseguimento della gara identificata con il numero 156070655 e si procede quindi, sempre tramite piattaforma informatica SINTEL, all’apertura delle offerte economiche telematiche, “BUSTA B”, dando lettura a voce alta ed intellegibile ai ribassi offerti;

n. ord.	Nominativo Ditta	Ribasso percentuale
1	FORNIONE COSTRUZIONI S.R.L.	2,00 %
2	SOLA COSTRUZIONI S.R.L.	1,00 %

Verificato che le offerte in gara sono in numero inferiore a cinque, non si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8.

Indi non si procede al calcolo della soglia di anomalia virtuale, essendo le offerte ammesse alla gara in numero inferiore a cinque, come previsto dal comma 3-bis dell’art. 97 del Codice, che recita: *Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*

Il RUP pertanto propone di aggiudicare l'appalto in questione alla ditta "FORNIONE COSTRUZIONI S.r.l.", con sede in Villa San Costanzo (CN), Via della Resistenza n. 2, che ha offerto il ribasso del 2,00 % - per un importo di contratto di € 416.820,00 compresi gli oneri della sicurezza (€ 16.000,00), oltre l'iva di legge, per comprensivi € 508.520,40

Il RUP alle ore 18.40 termina i lavori e chiude la seduta pubblica.

Frassino li 28/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Segretario verbalizzante



MOI Giuseppe



REYNAUDO Arianna