


SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA (COMPRENSIVA DI RELAZIONE GEOLOGICA), ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: NIDO, INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENASCA (CN). - CUP I83H20000110001 - CIG 8712021B27
TRA
Il Comune di Venasca, con sede in Venasca, Via Marconi n. 19.C.F. 85001090043, in persona del ………………, …………………………. (nel seguito, per brevità anche “Committente” o “Comune”)
E
XXX     con sede legale in __________, Via ______________________, capitale sociale Euro _________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________________al n. _________________, REA __________________________ di ____________________, P. IVA _______________________, in persona del ____________________, giusti poteri allo stesso conferiti con _______________________, (nel seguito, per brevità, anche “Professionista o Appaltatore”);
di seguito, quando congiuntamente, le “Parti”
premesso:
1. che con bando pubblicato in data _______________, la Centrale Unica Di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita ha indetto, per conto del Comune di Venasca, una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice”) e degli artt. 2 comma 2, 3, 4 e 8 del decreto-legge 76/2020 conv. in legge 120/2020, nonché nel rispetto del bando tipo ANAC n. 3 e degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione del polo scolastico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Venasca (CN);
2. che l’importo totale posto a base di gara (calcolato in base al decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016) per i servizi di ingegneria oggetto dell’affidamento, inclusi spese e oneri accessori, era complessivamente pari a € 294.473,11, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
3. che il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;
4. che nei termini previsti dal bando di gara sono state presentate n.__________ (in lettere) offerte;
5. che XXX ha partecipato alla gara di cui al punto 1, risultando aggiudicatario;
6. che la stazione appaltante ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da XXX in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia;
7. che, con provvedimento n. ___ del ___ è stata approvata definitivamente l’aggiudicazione in favore di XXX, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa;
8. che XXX ha preso visione e accettato la documentazione di gara;
9. che, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, XXX è in possesso di apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali;
10. che XXX ha presentato un’appendice alla polizza RC professionale di cui al precedente punto 9 contenente le condizioni di cui al par. 23 del Disciplinare di gara; 
11. che XXX, ai fini della stipula del contratto, ha prestato, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria di importo pari a € _________ rilasciata dalla compagnia __________ con polizza n° __________;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni
1.1.	Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma depositati agli atti del Comune:
a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara e rispettivi Allegati (di seguito, “Documentazione di Gara”);
b) Offerta Tecnica presentata da XXX in sede di gara (di seguito, “O.T.”);
c) Offerta Economica presentata da XXX in sede di gara; (di seguito, “O.E.”);
d) dichiarazioni rese da XXX a corredo dell’offerta;
e) cauzione definitiva e polizze assicurative richieste dalla Documentazione di Gara.
1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
a) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;
b) gli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
c) il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.
In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:
a) “Committente”: il Comune di Venasca;
b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli Allegati;
c) “Appaltatore” o “Professionista”: XXX, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico includendo quanto specificato nella Documentazione di Gara con riferimento al “Gruppo di Lavoro Progettazione – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione”;
d) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Committente con il presente Contratto;
e) “Documentazione di Gara”: la documentazione di gara elencata all’art. 1.1.a);
f) “Offerta Tecnica – O.T.”: l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
g) “Offerta Economica – O.E.”: l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
h) “Lavori”: i lavori relativi alla realizzazione del polo scolastico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Venasca (CN), come descritto nella Documentazione di Gara;
i) “Impresa esecutrice”: l’impresa esecutrice dei Lavori;
l) “Responsabile unico del Procedimento – R.U.P.”: il Responsabile Unico del Procedimento nominato per la procedura di gara in oggetto.
Articolo 2 – Oggetto - Progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica) ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
2.1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica) ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva oggetto dell’Incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di Gara e alle O.T ed O.E., nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo dei vari livelli di progettazione, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’Incarico, in quanto applicabili. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali e di aumentare l’uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, il Professionista compie scelte tecniche di progetto rispettando i criteri ambientali minimi (CAM Edilizia) – laddove applicabili – di cui ai punti 2.4 “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” e 2.5 “Specifiche tecniche del cantiere”.
2.2. La documentazione progettuale da produrre nella fase definitiva è la seguente (ai sensi degli artt. 24 - 32 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. sino ad intervenuta modifica normativa):
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio (ove necessario);
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n). 
2.3. Il progetto definitivo dovrà essere redatto – pena la facoltà del Committente di risolvere il contratto - in conformità al progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai contenuti minimi indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (art. 216, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
2.4. La documentazione progettuale da produrre nella fase esecutiva è la seguente (ai sensi degli artt.33 - 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. sino ad intervenuta modifica normativa):
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio (se necessario).
2.5. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto – pena la facoltà del Committente di risolvere il contratto - in conformità al progetto definitivo, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai contenuti minimi indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore (art. 216, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, ed essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
2.6. Il Professionista effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di vario carattere, che si rendessero eventualmente necessari, per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei Lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l’agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse.
2.7. Al fine della verifica progettuale, il Professionista dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Committente per le attività d’ispezione, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il Responsabile unico del procedimento. Il Professionista dovrà farsi carico di adeguare, a sua cura e spese, senza oneri per il Committente, gli elaborati progettuali prodotti, in funzione delle eventuali osservazioni emerse in fase di verifica.
2.8. La redazione a cura del Professionista e/o tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e/o semplicemente attuativo del progetto di Contratto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente del fatto che esso sia o meno previsto nel presente articolo e nel Contratto.
2.9. All’Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e suoi atti di regolamentazione.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’Incarico
3.1. Nell’esecuzione dell’Incarico, l’Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.
3.2. L’Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P..
3.3. L’Appaltatore e il Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nel corso della progettazione, definitiva ed esecutiva, che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.
Articolo 4 – Composizione del Gruppo di Lavoro “Progettazione – Coordinamento sicurezza in fase di progettazione”
4.1. L’Appaltatore ha indicato la composizione del Gruppo di Lavoro come di seguito elencato:
· progettista architettonico: ____________________;
· geologo: _________________ 
· progettista strutturale: _______________________;
· progettista anticendio: _______________________;
· progettista acustica:  ________________________;
· progettista impianti idrosanitari: ____________;
· progettista impianti di riscaldamento e raffrescamento: __________;
· progettista impianti elettrici:  _____________;
· coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
· coordinatore gruppo di progettazione ex art. 24, c. 5, D.Lgs. 50/2016: ______;
· giovane professionista (in caso di RTP art. 4, DM 263/2016): _____.
4.2. L’Appaltatore si impegna a non modificare il Gruppo di Lavoro e a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con il Committente e formalizzata per iscritto.
Articolo 5 – Durata dell’Incarico
5.1. L’Incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla comunicazione di inizio attività di redazione della progettazione definitiva da parte del R.U.P. Le prestazioni relative alla progettazione definitiva dovranno essere eseguite entro e non oltre il termine complessivo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’Appaltatore a mezzo PEC della predetta comunicazione scritta da parte del R.U.P.
5.2. Le prestazioni del servizio di progettazione esecutiva devono essere eseguite entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte della ricezione da parte dell’Appaltatore a mezzo PEC della comunicazione scritta del R.U.P. che disporrà l’inizio dell’attività di redazione della progettazione esecutiva.
5.3. In caso di ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 6.2. 
5.4. In caso di ritardo superiore a 15 giorni anche non consecutivi, il Committente, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ha altresì facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, come previsto dal successivo art. 11. 
5.5. Il computo del termine dell’Incarico di progettazione è sospeso durante lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 26 del Codice, previste dall’art. 7 del presente Contratto. Eventuali ritardi, che siano non imputabili all’Appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle suddette attività di verifica non potranno essere opposti all’Appaltatore medesimo, né essere valutati ai fini dell’applicazione delle penali a carico di quest’ultimo.
5.6. L’Appaltatore è altresì tenuto agli obblighi e agli adempimenti stabiliti dall’art. 91, d.lgs. 81/2008.
Articolo 6 – Penali
6.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, il Committente potrà applicare penali in danno dell’Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.
6.2. Il Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2, e mancato rispetto di termini indicati agli artt. 5.1. e 5.2, all’applicazione di una penale pari all’1‰ del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento.
6.3. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto nell’ipotesi prevista dall’art. 5.4 e, inoltre, quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’importo del corrispettivo complessivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per il Committente medesimo di richiedere il maggior danno.
6.4. Il R.U.P. provvederà a contestare l’inadempimento all’Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al Committente entro 10 (dieci) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’Appaltatore.
6.5. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore.
Articolo 7 – Verifica della progettazione e consegna degli elaborati
7.1. La documentazione della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva viene sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7.2. L’attività di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto, l’Appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Committente che svolgeranno tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il R.U.P.
7.3. Il progetto definitivo deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte del Committente e, quindi, viene sottoposto a validazione da parte del R.U.P. ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della sua approvazione da parte del Committente per la successiva redazione del progetto esecutivo.
7.4. Il progetto esecutivo deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte del Committente e, quindi, viene sottoposto a validazione da parte del R.U.P. ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della sua approvazione da parte del Committente per la messa in gara nell’appalto dei Lavori.
7.5. Il progetto, sia a livello definitivo sia a livello esecutivo, deve essere trasmesso in 4 (quattro) copie cartacee debitamente sottoscritte e una su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf (scansione degli elaborati con firma autografa o in alternativa elaborati firmati digitalmente).
7.6. L’Appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda, anche nella successiva fase di esecuzione.
7.7. L’Appaltatore, inoltre, su richiesta e indicazioni del R.U.P., deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dei Lavori.
Articolo 8 – Corrispettivi e Modalità di Pagamento
8.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al netto del ribasso unico offerto del __,___ %, ammonta complessivamente a € _____,__,  (oneri previdenziali ed IVA esclusi).
8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 8.4, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.
8.3. L’Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 8.1. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico.
8.4. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente paragrafo 8.1, viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 – ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d’asta per l’attività di progettazione - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo dei Lavori calcolato in progetto.
8.5. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte del Committente, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’Appaltatore.
8.6. In caso di inadempienza, contestata all’Appaltatore con raccomandata A/R o tramite PEC, il Comune può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
8.7. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni di Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate qui di seguito e nel successivo art. 8.10 (sull’anticipazione del prezzo):
I. pagamento in acconto del 20% (venti per cento) del corrispettivo di cui all’art. 8.1, come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune successivamente al raggiungimento del quarancinquesimo giorno dall’avvio della progettazione definitiva e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile del Procedimento ad emettere fattura; 
II. pagamento in acconto del 20 % (venti per cento) del corrispettivo di cui all’art. 8.1, come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune successivamente alla consegna al Comune medesimo del progetto definitivo verificato favorevolmente dall’organismo di verifica;
III. pagamento in acconto pari al 20 % (venti per cento) del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 8.4., entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune all’avvenuta consegna, nel rispetto dei termini contrattuali, del progetto esecutivo e comunque solo dopo autorizzazione del Responsabile del Procedimento ad emettere fattura; 
IV. pagamento del saldo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 8.4., entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune successivamente alla consegna al Comune medesimo del progetto esecutivo verificato favorevolmente dall’organismo di verifica.
8.8.   Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, al Comune di Venasca, con sede in Venasca, Via Marconi 19. Il Comune è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il  Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere  indirizzate le fatture elettroniche è UFP1PG. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).
8.9. Il Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
8.10. In base all’art. 35, c. 18 del Codice, è stabilita l’anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione e rilasciata dai soggetti di cui al citato art. 35, c. 18. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, oltre interessi legali, se l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non procede secondo i tempi sopra indicati, per ritardo a lui imputabile. 
8.11. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico al Comune e il Capogruppo del Raggruppamento provvederà a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite separato bonifico a favore di ciascun membro del Raggruppamento. E’, infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del Raggruppamento a favore del Capogruppo.
8.12. Le Parti riconoscono sin d’ora che, qualora, su comune volontà delle Parti medesime, sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell’ordine professionale competente, l’ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Cuneo.
Articolo 9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
9.1. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
9.2. Il Committente, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall’Appaltatore.
9.3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dal Committente, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell’Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, il Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
9.4. L’Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).
Articolo 10 – Cauzione 
10.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante la garanzia fideiussoria n. ______________ rilasciata da _________________ per l'importo di Euro _____________ (________).
10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103 del Codice. 
10.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.
10.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell’Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato al Committente documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
Articolo 11– Recesso e Risoluzione 
11.1. Il Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. 11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata A/R o PEC con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore in virtù del presente Contratto;
c) nel caso di ritardo nell’Incarico di progettazione definitiva o esecutiva superiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
d) nei casi di cui agli artt. 2.3, 2.5, 5.4, 6.3, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto;
e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore.
11.3. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, l’Appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11.5. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata A/R o PEC, da inviarsi dal Committente all’Appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
Articolo 12 – Subappalto
 (in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all’intenzione di subappaltare) 
12.1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni consentite ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice
…………………………………………
(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni da subappaltare)
12.1. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
13.1. E’ vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
13.2. E’ ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
[bookmark: _Toc378626677][bookmark: _Toc400545217]13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dal Committente.
Articolo 14 – Proprietà delle risultanze dell’Incarico
14.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.
Articolo 15 – Impegno di riservatezza
15.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi del Committente, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’Appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
15.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
15.3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 15.1 e 15.2 del presente articolo.
15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e l’Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente medesimo di tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
Articolo 16 – Elezione di domicilio
16.1. Le parti eleggono domicilio:
· Comune di Venasca, presso la propria sede, in Venasca Via Mrconi n. 19 e presso il domicilio digitale (PEC),  venasca@cert.ruparpiemonte.it;
· L’Appaltatore presso la propria sede, _______________________________ e presso il domicilio digitale (PEC) ___________________.
Articolo 17 – Spese contrattuali
17.1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. 
Restano, altresì, a carico esclusivo dell’Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico. 
Articolo 18 - Privacy 
18.1. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di che trattasi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.
L’interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Venasca, nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 0175567353 - e-mail: tecnico.venasca@ruparpiemonte.it - pec: venasca@cert.ruparpiemonte.it
Il responsabile per la protezione dei dati personali del Committente è contattabile all’indirizzo email: venasca@cert.ruparpiemonte.it
Articolo 19 – Varie
19.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
19.2. L’interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile sull’interpretazione del contratto.
19.3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Cuneo.
 * * *
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
Comune di Venasca___________________
Appaltatore ______________________________
* * *
Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:
Art. 2 – Oggetto;
Art. 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico;
Art.5 – Durata dell’Incarico;
Art.6 – Penali;
Art.8 – Corrispettivi e modalità di pagamento;
Art.9 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Art.10 – Cauzione e assicurazioni;
Art.11 – Recesso e risoluzione;
Art.13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti;
Art. 15 – Impegno di riservatezza;
Art. 17 – Spese contrattuali;
Art.19 – Varie. 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
Appaltatore______________________________
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