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PREMESSA:
Con incarico ricevuto dal Comune di Pontechianale (CN) per la messa in
sicurezza di tratti di Strade Comunali interne alle Borgate di Chianale e
Villaretto, il lavoro si contempla delle seguenti fasi e relativi elaborati:
- Progetto Preliminare (fase precedente e conclusa)
- Progetto Definitivo — Esecutivo (fase attuale)

- Elaborati Grafici

- Relazione Tecnica (seguente dattiloscritto)

- Documentazione Fotografica

- Computo Metrico

- Quadro Economico

- Analisi Preventivi e Prezzi

- Elenco Prezzi

- Capitolato Speciale d’ Appalto

I1 Tecnico incaricato ¢ il sottoscritto:

- Geom. ALLAIS Fabrizio
C.F. LLS FRZ 77M12 D205E - P. Iva 02741140046
Studio in Via Roma 42, 12020 Casteldelfino
Tel. 3470508176 - Email: allais.fabrizio@alice.it

A seguito di trattativa diretta, con il sistema MEPA n. 864341 andra a
svolgere le seguenti fasi:
Progettazione e Direzione Lavori,

Sicurezza e Coordinamento, in fase progettuale ed esecutiva
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

Le opere oggetto d’intervento sono ubicate in Provincia di Cuneo, nel
territorio del Comune di Pontechianale, nelle frazioni Chianale e Villaretto,
in alta Valle Varaita; la suddetta fa parte delle Alpi Cozie situate a Nord -
Ovest di Cuneo, per uno sviluppo complessivo di circa 50 Km, ed ¢&
racchiusa, nella parte piu a Nord tra i massicci del Monviso (m. 3810) e del

Pelvo d’Elva (m. 3064). Lungo la Valle si succedono tredici paesi

costituenti altrettanti Comuni.
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STATO ATTUALE

Le porzioni interessate sono 4 distinte, di cui 3 da intraprendere nella
Frazione Chianale e 1 nella Borgata Villaretto, con caratteristiche di
finitura superficiale diverse, larghezze variabili e composizione

stratigrafica differente.

In Borgata Villaretto, la porzione oggetto d’intervento, si dirama
longitudinalmente in senso Sud — Nord, attraversando nella parte
superiore parte del sobborgo. Questa parte, si presenta dopo a un tratto
gia interessato da medesimo intervento, avvenuto in anni precedenti, cui
s’intende proseguire [’opera esistente, con medesima finitura e
stratigrafia compositiva verticale. La larghezza ¢ variabile, anche in
considerazione dei vari accessi privati alle abitazioni, o con la
collocazione stessa dei fabbricati e edifici, con aperture e riduzioni di
sezione. Inoltre ¢ presente una piccola area antistante la chiesa e una
porzione leggermente piu ampia all’incrocio con un’altra strada interna
alla Borgata. Il tracciato in essere, ¢ di difficile percorrenza, a causa del
manto di finitura superficiale che risulta incongruo e a tratti quasi
sterrato o realizzato in terra battuta, anche con la presenza di piccoli
residui rocciosi sparsi. In passato la porzione in oggetto si presentava
con un piano di calpestio uniforme in pietra locale. Nel tempo, oltre ad
un normale deterioramento naturale, si sono aggiunte le severe
condizioni atmosferiche, soprattutto invernali a cui i materiali in questa
regione geografica sono soggetti. Il deperimento subito ha prodotto
quello che ad oggi, risulta uno strato di tipo misto, a tratti quasi sterrato

ed in altri ancora con la presenza di pregressi ciottolati.

In Borgata Chianale, le porzioni interessate, saranno 3 di cui 2 limitrofe
alla Chiesa Cattolica di San Lorenzo, di cui uno parallelo alla stessa, con

forma longitudinale verso Sud e I’altro che si sviluppa dal piazzale
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antistante verso la parte Est della Frazione. Codeste porzioni, si
presentano in pessime condizioni, riconducibili quasi a una sterrata.
Considerando lo stato in cui si trovano i tratti interessati e viste le
notevoli nevicate invernali, le porzioni sono pressoché impraticabili
durante il periodo freddo. Inoltre lo stesso sgombero della neve ¢
difficoltoso a causa del piano di calpestio non pianeggiante e omogeneo.
Anche in questo caso, cosi come in Borgata Villaretto, la porzione
superficiale, in passato era costituita da una finitura in pietra locale, che
a causa di usura e condizioni atmosferiche particolarmente rigide ¢

andata quasi completamente scomparendo.

Sempre all’interno della stessa frazione, in porzione a Nord ¢ presente un
tratto costituito da uno strato superficiale in conglomerato bituminoso
(asfalto), particolarmente degradato e a tratti evidenzia delle lunghe
crepe che nel tempo porteranno al dissesto dello stesso e a una difficile
praticabilita. Inoltre, anche in virtu della quota altimetrica alla quale si
trova il manufatto, durante il periodo invernale, considerando anche le
abbondanti nevicate, ¢ alquanto difficoltoso da percorrere, date anche le
notevoli complessita nello spostare la neve a causa del manto stradale

non perfettamente livellato.

OPERE IN PROGETTO:

In 3 dei 4 tratti interessati, si prevede di smantellare 1’attuale finitura
superficiale e di sostituirla con una nuova, questo al fine di avere un
piano di calpestio perfettamente fruibile e utilizzabile in tutte le stagioni.
Inoltre per ottemperare a una corretta armonizzazione dell’intervento con
il contesto all’interno del quale ¢ immerso, si prevede una porzione con
finitura in “Cubetti di Luserna”, con dimensioni limitate e pezzatura

simile. Cosi facendo, il piano di calpestio sara nuovamente in pietra, cosi
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come gia lo era in passato e che poi in seguito ad usura e condizioni
atmosferiche particolarmente avverse, ¢ andata quasi del tutto
scomparendo.

La stratigrafia verticale di questa porzione sara cosi composta,
superiormente al terreno naturale:

- Frantumato.

- Conglomerato Cementizio.

- Sabbia di stabilizzazione.

- Cubetti di Luserna.

A Syl e

Fotografia di Esempio di “Cubetti di Luserna”.

Cosi facendo, 1 tratti interessati, saranno un continuo tra quanto
precedentemente realizzato in anni passati e l’intervento che si va

intraprendendo.
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Di sotto a queste porzioni, si andra collocando, ad altezza adeguata, una
nuova tubazione per la raccolta e il corretto defluire delle acque
meteoriche. Superiormente, saranno posti i pozzetti/tombini di raccolta
acqua e in punti di maggior deflusso piccole canaline orizzontali, il tutto
collegato con I’attuale rete fognaria che gia si sviluppa internamente alle
2 borgate.

Nel tratto di Villaretto, vista [’orografia e il punto in cui si troverebbe sul
finire la rete di smistamento delle acque bianche, bisognera protrarre lo
scavo per una porzione discendente. Dapprima interessando un tratto
sotto la strada sterrata per poi proseguire in un terreno in pendenza sino
al congiungimento con un piccolo rigagnolo.

Nell’ultima porzione, sita in Frazione Chianale, per un tratto di strada di
circa 550 mgq, si andra semplicemente asfaltando superiormente al
tappetino esistente. Per suddetta porzione, si andra anche predisponendo
una canalina orizzontale di raccolta delle acque meteoriche. Con le opere
intraprese si rendera nuovamente utilizzabile e pienamente fruibile
questa porzione di arteria stradale, ora in rapido degrado.

Tutti i lavori, risultano esaustivamente riprodotti sugli elaborati grafici

allegati alla presente.

NOTE SUL COMPUTO METRICO:

Per la stesura dell’elaborato, con la suddivisione delle varie voci,
lavorazioni o materiali necessari alla realizzazione di tutte le opere
oggetto d’intervento, si ¢ utilizzato il Prezziario della Regione Piemonte
2019, in modo particolare, si € attinto dalle seguenti sezioni:

- 1: Opere Edili

- 2:Recupero Edilizio

- 4: Segnaletica Verticale

- 7: Acquedotti
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- 8: Fognature

- 18: Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell’ambiente
In un caso, non potendo direttamente fruire delle voci riportate sul
prezziario Regionale, per incompletezza o mancanza, si ¢ fatta un’analisi
prezzi, in modo particolare per il costo di:

- 1: Posa dei Cubetti (ottenendo un prezzo al metro quadrato)

La stesura stessa del computo, si articola in una suddivisione interna,
cosi da meglio specificare e chiarire i lavori per ogni singolo tratto
interessato, e piu specificatamente:

- 1: BORGATA CHIANALE — Tratto in Asfalto

- 2: BORGATA VILLARETTO — Tratto in cubetti di Luserna

- 3: BORGATA CHIANALE — Tratto in cubetti di Luserna

Per la fornitura dei “Cubetti di Luserna”, sono stati richiesti preventivi a
ditte del circondario, rispettivamente:

- 1: DOMENINO GIUSEPPE S.n.c.

- 2: MORINA PIETRE

Cosi come anche riportato all’interno del documento di Analisi
Preventivi, & stata scelta la ditta MORINA PIETRE, nonostante un
prezzo al metro quadrato piu alto rispetto alla controparte. Questo perché

la ditta selezionata, specifica che il materiale sara consegnato

direttamente in cantiere.

All’interno del computo, in un’opportuna sezione ¢ stata calcolata tutta
la parte che si riferisce alla sicurezza, da doversi applicare al fine di una

corretta esecuzione delle opere.
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Inerentemente all’applicazione della corretta Aliquota Iva da utilizzare,
si ritiene che 1 lavori siano di ammodernamento, sistemazione e
pavimentazione stradale e non siano in alcun modo riconducibili a un
intervento di “costruzione” o “nuova costruzione”, pertanto tali

interventi non possano fruire di aliquota ridotta o agevolata.

Tutto cio premesso ed esplicato, per il suddetto intervento, si ritiene

che dovra applicarsi ’aliquota ordinaria di Legge, che a data

odierna ¢ del 22%.
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