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PREMESSA

L'intervento nel suo insieme, riguarda il progetto per I'ampliamento stradale in
corrispondenza tra I'intersezione tra la strettoia di Via Garzonio e la Via Binaghi.

In considerazione dello studio e rilevazione del traffico veicolare in ingresso ed in
uscita del territorio di Somma Lombardo, le opere previste in progetto
consenfiranno una migliore e piu agevole viabilita sulla Via Garzonio.

Le lavorazioni previste per |'attuazione dell’opera di ampliomento della sede
stradale sono qui di seguito elencate:

1. Demolizione parziale di fabbricati esistenti;

2. Formazione di nuovi cassonetti stradali nelle zone esistenti non asfaltate e
comprese nell’ampliomento;

3. Readlizzazione della nuova carreggiata stradale;

4. Adeguamento delle refi urbane (linee fognarie, rete illuminazione
pubblica, rete elettrica ecc.);

5. Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
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DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI ESISTENTI

Defta operazione avverrd, data la particolarita del luogo, secondo le indicazioni
del progetto, e riguarderd porzioni di fabbricati sia con struttura portante in
pietframe, in mattoni pieni e con solai di qualsiasi tipo con strutture e solai in
cemento armato, copertura con orditure in legno od in vivo, coppi, tegole,
cemento ed avverrad con qualsiasi mezzo meccanico idoneo ed a mano a
qualsiasi altezza e profondita fino alla completa pulizia degli scavi.

A complemento delle zone cantieristiche verranno adottati tutti gli accorgimenti
necessari alla protezione delle zone oggetto delle attivitd cantieristiche quali
puntellatura e protezioni, ponti, allestimento di segnalazioni luminose diurne e
notturne, recinzioni provvisorie e le opere di eventuali interruzioni e ripristini di
canalizzazioni e condutture pubbliche e private.

Verranno inoltre allestite tutte quelle opere necessarie alla protezione e
salvaguardia delle parti dei fabbricati che non verranno demoliti.

La demolizione dei fabbricati esistenti consiste sostanzialmente nell’intervento su
due fabbricati denominati nelle tavole di progetto come fabbricato “A” e
fabbricato “B".

Il fabbricato "A" & ubicato in corrispondenza dell’inizio del tratto interessato sulla
Via Garzonio, il fabbricato “B” & ubicato in corrispondenza con l'intersezione con
la Via Biraghi.

Le varie fasi di lavorazione possono essere cosi riassunte:
- Disfacimento di manti di copertura;
- Disfacimento della piccola e grande orditura;
- Rimozione di tutti gli accessori sovrastanti il manto di copertura;
- Rimozione di canali e gronde;

- Rimozione degli arredi fissi di facciata (lastre in pietra, contorni di porte e
finestre, ringhiere ecc.);

- Rimozione di canne fumarie;

Pagina 4 di pagine 8




Rimozione degliimpianti;

Rimozione impianti fognari;

Rimozione serramenti esterni ed interni;
Demolizione dei tavolati inferni;

Demolizione dei solai;

Demolizioni di parti strutturali in cemento armato;
Demolizione delle murature in elevazione;
Demolizione delle fondazioni;

Selezione e scernita dei vari materiali di risulta dalle demolizioni per I'invio
alle pubbliche discariche;

Demolizione di massicciate stradali.
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FORMAZIONE DI NUOVI CASSONETTI STRADALI E
NUOVA CARREGGIATA STRADALE

Dopo aver eseguito la demolizione delle massicciate stradali esistenti in
prossimita delle zone di ampliamento della viabilitd, si andranno ad eseguire gl
scavi ad una profonditd adeguata e propedeutici alla formazione dei cassonetti
e fondazioni della nuova sede stradale.

Il progetto prevede la seguente modalita operativa e la seguente stratigrafia:

- Per i fratti dove €& previsto I'intero rifacimento della sede stradale, le
carreggiate saranno realizzate con massicciata costituita da sottofondo in
sabbione di cava di spessore variabile e misto naturale ghiaioso spessore
cm 30, geotessuto con sovrastante strato di materiale stabilizzato per la
correzione delle livellette spessore cm 20, fondazione di base in fout-
venant bitumato spessore cm 10, strato di collegamento Binder dello
spessore di cm 4 e tappetino finale di usura spessore cm 3.

Per i trafti interessati e coincidenti con zone gid asfaltate, verranno eseguite
opere di scarifica dell’asfalto esistente ed il successivo rifacimento e ripristino
dello strato di collegamento bituminoso Binder cm 4 e rifacimento del tappetino
di usura dello spessore di cm 3.

| relativi cordoli a delimitazione della carreggiata stradale a formazione dei
relativi marciapiedi saranno in calcestruzzo prefabbricato.

Le nuova carreggiata stradale di Via Garzonio, avra una larghezza di mt. 8.00 e
verra realizzato sul lato a EST un marciapiede avente larghezza di mt. 1.00 che
andrd a raccordarsi con il marciapiede esistente sulla Via Biraghi.

Tutta la viabilita in progetto sard dotata del relativo impianto di illuminazione
pubblica costituito da pali illuminanti a lampada doppia ed a lampada singola
di potenzialitd adeguata.

Verrd inoltre realizzata una nuova condotta di raccolta delle acque meteoriche
che si andra a collegare alla nuova rete di progetto prevista all'interno del
complesso immobiliare (vedere opere di Urbanizzazione 1) e quindi al nuovo
impianto di trincea drenante anche quest’ultimo previsto in progetto.
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ADEGUAMENTO RETI URBANE

Per quanto riguarda la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche, si
provvederda allo spostamento delle caditoie attualmente presenti sulla Via
Garzonio riposizionandole al centro della nuova carreggiata stradale e
ricollegandole alla tubazione principale tramite |la sostituzione ed allungamento
delle relative tubazioni di collegamento.

Per quanto riguarda I'adeguamento della rete aerea di illuminazione pubblica,
aftualmente presente e consistente in n. 2 punti luce posizionati sulle due porzioni
di fabbricato che verranno demoliti, la stessa verra adeguata tramite I'interro
della nuova rete di alimentazione ed il posizionamento di due pali a lompada
singola posti a distanza di circa 30 mt. (vedere tavola di progetto) sul
marciapiede di nuova realizzazione.

Per quanto riguarda I'adeguamento della rete elettrica attualmente aerea e
fissata per alcuni tratti sempre sui fabbricati che verranno demoaliti, si provvederd
all'inferramento della stessa nel fratto interessato dall’ampliamento.

L'adeguamento delle altre utenze pubbliche (rete elettrica, rete gas e
adduzione idrica) sara da valutare a seguito di sopralluogo con gli Enti Gestori
delle utenze, finalizzato alla verifica delle interferenze e conseguente risoluzione
delle stesse.
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RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE

Per quanto riguarda la segnalefica stradale, si provvederd all’installazione di
nuovi segnali verticali adeguati alla nuova viabilitd ed a realizzare una nuova
segnaletica orizzontale (vedere Tavola di progetto dedicata).

II tutto risulta essere meglio descritto ed evidenziato dagli elaborati grafici di
progetto allegati alla presente richiesta di Permesso di Costruire.

Codogno, li 30/03/2021
Geom. Bianchi Gianpiero

Arch. Schiavi Cristiano
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