



# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanodimontiferro.or.it

### Area Tecnica

<b>DETERMINAZIONE</b>	
<b>N° AM 71</b>	<b>Del 17/06/2020</b>

<b>REG. GEN.</b>	
<b>N° 258</b>	<b>Del 17/06/2020</b>

<b>Oggetto:</b>	Determina a contrattare affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per lavori di: <i>“Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali -Linea d’Azione 4.2.2 “Valorizzazione del patrimonio archeologico”. Intervento ai fini della tutela e della conservazione dell’area archeologica di Nuracale - CUP J53G18000170002 CIG Z112D5AC09</i> Secondo Rinnovo procedura di affidamento
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Visto** il decreto Sindacale n° 3 prot. n°555 del 03.02.2020, di nomina di responsabile dell'area tecnica;

**Visti:** il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Il Dpr 05.10.2010 n°207; La LR 8-2018; il regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.10.2017; il D.lgs n. 267/2000, il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118; Il D.lgs 165/2001; lo statuto comunale; Il regolamento com.le di contabilità; Il regolamento com.le sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; le direttive e linee guida ANAC;

**Richiamate** le deliberazioni del CC n 2 e 3 del 08.05.2020 rispettivamente di approvazione del DUPS e del Bilancio 2020-2022;

**Vista** la deliberazione della GC n. 33 del 15/05/2020 di approvazione del PEG 2020-2022; con la quale si assegnano le risorse al responsabile dell'area tecnica per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, con allocata le somme sul cap. 3374 del bilancio in corso;

#### Premesso che:

- in seguito alla firma della convenzione tra il Comune di Scano di Montiferro e l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazioni n.1797 protocollo n. 22452 del 10/12/2018 e n.1917 protocollo n. 23510 del 20/12/2018 della Direzione Generale dello stesso assessorato, è stato assegnato, al comune di Scano di Montiferro, un finanziamento di €.64.000,00 per l'esecuzione dell'intervento oggetto;
- con deliberazioni del CC n.5 e 6 del 05/04/2019, rispettivamente di approvazione del DUP 2019-21 e del bilancio di previsione relativo agli esercizi 2019-2021 la somma di €. 64.000,00 è stata allocata sul cap. di bilancio n. 3.374, affidando le relative risorse al Responsabile dell'Area Tecnica;
- nelle more della programmazione ed attuazione dell'intervento, nel gennaio 2019, si è verificato un crollo di alcune parti della cortina muraria esterna del complesso nuragico, per cui l'amministrazione ha richiesto l'intervento della Soprintendenza Archeologica per la provincia di Oristano che, intervenendo d'urgenza per la messa in sicurezza del monumento nel febbraio 2019, ed ha comportato una spesa complessivi €. 11.009,15 comprensivi di IVA;
- stante l'esiguità del finanziamento concesso per il risanamento del monumento e le spese già sostenute per la messa in sicurezza della parte crollata, l'Amministrazione Comunale, con nota prot n. 2473 del 07.06.2019 ha chiesto al MIBAC, Soprintendenza Archeologica di Cagliari, di valutare la possibilità di farsi carico dell'esecuzione dei servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. 14809 del 09/07/2019, il soprintendente, dott.ssa Maura Picciau, ha autorizzato il personale dell'Ente all'espletamento dell'incarico;

- che in data 20.08.2019, con nota assunta al protocollo al n. 3731 del 21.08.2019, Sig. Dott. Alessandro Usai, Arch Elena Romoli, Geom. Claudio Pisu, tutti dipendenti della soprintendenza, hanno manifestato l'assenso all'espletamento dell'incarico, trasmettendo la necessaria documentazione come richiesto da questo Ufficio;

**Vista** la determinazione del responsabile dell'area tecnica, n. AC 088 rg 398 del 21/08/2019, rettificata con successiva determinazione n. AC 89 rg 399 del 22.08.2019, con la quale veniva affidato l'incarico relativo all'espletamento dei servizi tecnici di progettazione: preliminare-definitiva-esecutiva; direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori e accertamento della regolare esecuzione, Dott. Alessandro Usai, Arch Elena Romoli, Geom. Claudio Pisu, autorizzati dalla suddetta Soprintendenza;

**Vista** la deliberazione della GC n. 71 del 16/10/2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica - progetto preliminare redatto dai dipendenti della Soprintendenza Dott. Alessandro Usai, Arch Elena Romoli, Geom. Claudio Pisu, e trasmesso via PEC in data 02.10.2019 dell'importo complessivo di €. 64.000,00;

**Visto** il progetto definitivo/esecutivo redatto, redatto dal personale della Soprintendenza Dott. Alessandro Usai, Arch Elena Romoli, Geom. Claudio Pisu, ed assunto al protocollo dell'ente al n.1079 del 06.03.2020, composto dalle seguenti tavole ed allegati: *All.0 Perizia di spesa n.4 del 20.02.2020; All.1 Relazione tecnico scientifica; All.2 Computo metrico; All.3 Quadro economico; All.4 Elenco dei prezzi; All.5 Analisi dei prezzi; All.6 Incidenza della manodopera; All.7 Quadro d'incidenza della manodopera; All.8 Capitolato speciale d'appalto; All.9 Cronoprogramma; All.10 Piano di manutenzione programmata; All.11 Schema di contratto; All.12 Elaborati grafici e fotografici: Tav. 1 -2 -3 -4;* dell'importo complessivo di €.64.000,00;

**Dato atto** che a far data del 03.02.2020 il nuovo RUP dell'intervento è l'ing. Adriano Marredda;

**Richiamati:**

- il parere di cui all'art 20 della LR 8/18 espresso in data 17.04.2020 dal Responsabile del procedimento;
- il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo redatto in data 17.04.2020 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/16, dal RUP in contraddittorio con i progettisti Dott. Alessandro Usai, Arch Elena Romoli, Geom. Claudio Pisu;

**Vista** la Deliberazione della GC n.30 del 17.04.2020, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori "Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica "Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali -Linea d'Azione 4.2.2 "Valorizzazione del patrimonio archeologico". Intervento ai fini della tutela e della conservazione dell'area archeologica di Nuracale - CUP J53G18000170002 dell'importo complessivo di €. 64.000,00 ripartiti secondo il quadro economico sopra indicato;

**Richiamato** il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo rilasciato in data 20.04.2020;

**Richiamata** la propria determinazione n. AM 48 rg 179 del 24.04.2020 con la quale si stabiliva di procedere alla scelta del contraente, per l'esecuzione del lavoro in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii, come pure previsto dal regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia;

**Vista** la lettera di invito prot. 1945 del 24.04.2020 avanzata tramite il portale SardegnaCAT - RdO: rfq\_353745 , con la quale veniva invitato a formula offerta l'operatore economico *Ghiaccio srl uni personale, c.f. / p.iva 01200780953;*

**Preso atto** che in data 05/05/2020 ore 21:54 la suddetta ditta, tramite l'area messaggistica del portale SardegnaCAT, comunica a codesta stazione appaltante, di non poter partecipare alla procedura in oggetto rinunciando a presentare offerta, come accertato dal verbale estrapolato dalla piattaforma Sardegna CAT Area Verbale, il: 08/05/2020 10:57;

**Ritenuto** di dover prendere atto della rinuncia alla presentazione dell'offerta delle opere in oggetto, e conseguente dichiarazione di gara deserta sul portale SardegnaCAT e ANAC terminando la suddetta RDO rfq\_353745 sul portale SardegnaCAT, per le motivazioni sopraindicate;

**Richiamata** la propria determinazione n. AM 59 rg 212 del 22.05.2020 con la quale si rinnovava la procedura di affidamento di cui alla determinazione n. AM 48 rg 179 del 24.04.2020;

**Vista** la lettera di invito prot. 2395 del 22.05.2020 avanzata tramite il portale SardegnaCAT - RdO: rfq\_354968 , con la quale veniva invitato a formula offerta l'operatore economico *Luciano Sini srl c.f. / p.iva 02646580908;*

**Preso atto** che alla data del 29/05/2020 ore 08:00 la suddetta ditta, non ha presentato preventivo, come accertato dal verbale estrapolato dalla piattaforma Sardegna CAT Area Verbale, il: 17/06/2020 14:20;

**Ritenuto** di dover prendere atto della rinuncia alla presentazione dell'offerta delle opere in oggetto, e conseguente dichiarazione di gara deserta sul portale SardegnaCAT e ANAC terminando la suddetta RDO rfq\_354968 sul portale SardegnaCAT, per le motivazioni sopraindicate;

**Considerata** l'esigenza improrogabile di dover procedere all'esecuzione del lavoro, in quanto opere correlate alla messa in sicurezza del Nuraghe e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**Rilevata** dunque la necessita di dover ricorrere alla scelta di un nuovo contraente per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

**Considerato che** sussistono e ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa vigente per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii, come pure previsto dal regolamento comunale per l'affidamento dei contratti sottosoglia, per le seguenti motivazioni:

- per l'esecuzione dei lavori ricorrono le condizioni d'urgenza trattandosi di opere finalizzate alla messa in sicurezza ed al fine di evitare ulteriori crolli e dissesti della struttura del Nuraghe, il quale è tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del d. lgs. 22.01.2004 n. 42 in quanto sottoposto al D. M. in data 04.06.1965;
- la somma posta a base di contrattazione per l'esecuzione dei lavori è inferiore ad euro 40.000,00;
- la possibilità di procedere con tale modalità di affidamento è contenuta nell'art. 4 comma 1 del regolamento comunale approvato con delibera CC n. 24 del 10.07.2019;

**Ritenuto** di dove procedere ad una nuova RDO con altro soggetto adeguatamente qualificato, fermi restando i requisiti e le modalità stabiliti con la precedente determinazione contrastare n. AM 48 rg 179 del 24.04.2020;

**Ritenuto** altresì:

- di chiudere il CIG 8314450531, associato alla precedente procedura per gara deserta;
- acquisire un nuovo codice CIG all'interno della piattaforma SIMOG: Z112D5AC09;

**Dato atto** che l'istruttoria, ai fini dell'adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile dell'area tecnica, Ing. Adriano Marredda, svolgente funzioni di RUP;

**Rilevata** l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii;

**Constatato** che la spesa trova copertura finanziaria sul cap.3.374 del bilancio in corso di approvazione;

**Considerato** che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel reg. com. per la disciplina dei controlli interni, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.4 del 15/01/2013;

**Ritenuto** di dover procedere in merito;

## **DETERMINA**

**Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**Di terminare** la RdO: rfq\_354968 sul portale SardegnaCAT e per l'esecuzione dei lavori di *"Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica "Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali - Linea d'Azione 4.2.2 "Valorizzazione del patrimonio archeologico". Intervento ai fini della tutela e della conservazione dell'area archeologica di Nuracale - CUP J53G18000170002 - CIG 8314450531, in quanto l'operatore economico Luciano Sini srl c.f. / p.iva 02646580908 non ha formulato offerta;*

**Di procedere** all'attivazione di una nuova RDO sul portale Sardegna CAT con altro soggetto economico adeguatamente qualificato;

**Di confermare** la modulistica approvata con la precedente determinazione n. AM 48 rg 179 del 24.04.2020, che nella presente si intende integralmente richiamata.;

**Di aggiornare** il nuovo CIG associato alla procedura in CIG Z112D5AC09.

**Di dare atto** che la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii in caso di necessità;

**Di procedere** alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

**Di trasmettere** copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio AA.GG., All'Ufficio Messi;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
*Ing. Adriano Marredda*