



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

Reg. Gen.	n. 380	del 03/09/2021
Reg. Part.	n. 34	del 03/09/2021
Cod. Area	n. 20	

Il Responsabile dell' Area Gestione del Territorio

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NEI PRESSI DEL POLO SCOLASTICO IN VIA UGO FOSCOLO A CARMIGNANO DI BRENTA. CUP B81G19000230004 -CIG 8819083983 - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2021 di approvazione DUP 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2021 di approvazione bilancio di previsione 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021 di approvazione PEG finanziario 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 20 del 30.12.2020 con il quale al sottoscritto, apicale di area, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Gestione del Territorio;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 21-12-2019 e ss. mm. ii.;
- l'art. 107 e l'art. 183, comma 9° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che:

- l'opera in oggetto è inserita all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023;
- per l'opera in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito il CUP: B81G19000230004;
- l'opera trova copertura per un importo di € 450.00,00 finanziato fondi propri;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ritiene necessario realizzare un nuovo parcheggio in prossimità del polo scolastico in via Ugo Foscolo per aumentare i posti auto in seguito all'ultimazione della nuova scuola elementare, prevista nell'anno scolastico 2021-2022;

VISTO

- la delibera di G.C. n. 42 del 05/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto indicati;
- la delibera di G.C. n. 58 del 09/06/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nella persona dell'ing. Paolo Barin, Responsabile dell'Area Gestione del

Territorio;

- che con Determinazione Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 114 del 01/04/2021 sono stati affidati i servizi di progettazione e Direzione dei Lavori all'arch. Cesare Paggiaro e di coordinamento della sicurezza al geom. Germano Schiavolin, rispettivamente con CIG:
 - progettazione e Direzione dei Lavori: Z513124889;
 - coordinamento della sicurezza: Z1B31248B0;
- che con Determinazione Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 303 del 09/07/2021 si è incaricato la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della convenzione in stipulata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
- che con al sopracitata determina si è determinato anche che l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. "a", del D. Lgs. 50/2016, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione), di € 302.820,00 (IVA esclusa);
- che è stato assunto al prot. della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 18774 il verbale di gara telematica e la proposta di aggiudicazione;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 113, reg. gen. n. 444, del 02-08-2021 sono state approvate le risultanze di cui ai verbali di gara telematica ed è stata aggiudicata la procedura negoziata (EX ART. 36 COMMA 2, LETT C DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1 DEL D.L. 77/2021) PER L'APPALTO DEI LAVORI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NEI PRESSI DEL POLO SCOLASTICO IN VIA UGO FOSCOLO", PER CONTO DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA - CUP: B81G19000230004 - CIG: 8819083983, all'impresa Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l. (cod.fisc. 02007310283), con sede in via Candie n. 2/b - 35043 Monselice (PD), che ha offerto il ribasso del 7,135% sull'importo posto a base d'appalto;
- che la documentazione di gara in piattaforma è accessibile al seguente link: <https://fcc.tuttogare.it/gare/id39677-dettaglio>;
- che il quadro economico risulta così assestato:

A	LAVORI	a base di gara	aggiudicazione	differenza
A1	Lavori a base d'asta	€ 293.962,80	€ 272.988,55	-€ 20.974,25
A2	Oneri per la sicurezza	€ 8.826,84	€ 8.826,84	€ -
A3	OPZIONE contrattuale (importo massimo)	€ -	€ 20.974,25	€ 20.974,25
	TOTALE	€ 302.789,64	€ 302.789,64	€ -
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Somme per imprevisti	€ 4.541,84	€ 4.541,84	€ -
B2	Spese tecniche per progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva	€ 15.706,08	€ 15.706,08	€ -
B3	Spese tecniche per DDLL	€ 10.624,37	€ 10.624,37	€ -
B4	Spese tecniche per CSP e CSE	€ 7.619,55	€ 7.619,55	€ -
B5	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE E DI PROGETTAZIONE 4%	€ 1.053,22	€ 1.053,22	€ -
B6	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE CSP E CSE 5%	€ 380,98	€ 380,98	€ -
B7	IVA 10% - su A, B1	€ 30.733,15	€ 30.733,15	€ -

B8	IVA 22% SPESE TECNICHE SU B4 (B2, B3 ESENTI)	€ 1.760,12	€ 1.760,12	€ -
B9	Fondo incentivante ex art. 92 D.Lgs 163/03	€ 6.055,79	€ 6.055,79	€ -
B10	Somme per acquisizione aree	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ -
B11	Contributo per ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ -
B12	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 510,27	€ 510,27	€ -
	TOTALE	€ 147.210,36	€ 147.210,36	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016, nonché il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente provvedimento);
- lo Statuto dell'Unione;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la L. n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in calce riportati;

DETERMINA

1. **le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere** atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva lavori con Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 113, reg. gen. n. 444, del 02-08-2021 sono state approvate le risultanze di cui ai verbali di gara telematica ed è stata aggiudicata la procedura negoziata (EX ART. 36 COMMA 2, LETT C DEL D.LGS 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E DELL'ART. 51, COMMA 1 DEL D.L. 77/2021) PER L'APPALTO DEI LAVORI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NEI PRESSI DEL POLO SCOLASTICO IN VIA UGO FOSCOLO", PER CONTO DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA - CUP: B81G19000230004 - CIG: 8819083983, all'impresa **Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.** (cod.fisc. 02007310283), con sede in via Candie n. 2/b - 35043 Monselice (PD), che ha offerto il ribasso del 7,135% sull'importo posto a base d'appalto;
3. **di assestare** il quadro economico come segue:

A	LAVORI	a base di gara	aggiudicazione	differenza
A1	Lavori a base d'asta	€ 293.962,80	€ 272.988,55	-€ 20.974,25
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.826,84	€ 8.826,84	€ -
A3	OPZIONE contrattuale (importo massimo)	€ -	€ 20.974,25	€ 20.974,25
	TOTALE	€ 302.789,64	€ 302.789,64	€ -
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Somme per imprevisti	€ 4.541,84	€ 4.541,84	€ -
B2	Spese tecniche per progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva	€ 15.706,08	€ 15.706,08	€ -
B3	Spese tecniche per DDLL	€ 10.624,37	€ 10.624,37	€ -
B4	Spese tecniche per CSP e CSE	€ 7.619,55	€ 7.619,55	€ -
B5	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE E DI	€ 1.053,22	€ 1.053,22	€ -

	PROGETTAZIONE 4%			
B6	ONERI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE CSP E CSE 5%	€ 380,98	€ 380,98	€ -
B7	IVA 10% - su A, B1	€ 30.733,15	€ 30.733,15	€ -
B8	IVA 22% SPESE TECNICHE SU B4 (B2, B3 ESENTI)	€ 1.760,12	€ 1.760,12	€ -
B9	Fondo incentivante ex art. 92 D.Lgs 163/03	€ 6.055,79	€ 6.055,79	€ -
B10	Somme per acquisizione aree	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ -
B11	Contributo per ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ -
B12	Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 510,27	€ 510,27	€ -
	TOTALE	€ 147.210,36	€ 147.210,36	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00

4. **di dare atto** che con Determinazione Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 303 del 09/07/2021 si è determinato che l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. "a", del D. Lgs. 50/2016, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione), di € 302.820,00 (IVA esclusa) e che pertanto tale opzione è quantificata al massimo in € **20.974,25**;
5. **di procedere** alla stipula del relativo contratto mediante atto pubblico amministrativo;
6. **di impegnare** a favore della ditta A **Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l.** (cod.fisc. 02007310283), con sede in via Candie n. 2/b – 35043 Monselice (PD) la somma di € **309.996,93** (IVA 10% INCLUSA) e quindi per il prezzo netto di € 272.988,55 per lavori oltre ad € 8.826,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per IVA al 10% pari ad € 28.181,54 al cap. 3552- Cod. Bil. 10.05.2 – bilancio anno 2021;
7. **di dare atto** che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'ing. Paolo Barin, Responsabile del Settore Gestione del Territorio;
8. **di dare atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carmignano di Brenta" nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carmignano di Brenta e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi anche potenziale, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
9. **di dare atto** altresì che il presente provvedimento non contiene "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 4, lettera d) del succitato D.Lgs, assumendo con la sottoscrizione del presente atto, esclusiva responsabilità a riguardo;
10. **di richiedere**, per analogia con le procedure relative agli atti di deliberazione, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line nel sito Web del comune di Carmignano di Brenta (<http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it>);
11. **di disporre** la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Decreto Trasparenza);
12. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per il visto ai sensi dell'art. 151/4° comma del TUEL, nonché all'Ufficio Controllo di Gestione presso i servizi finanziari
13. **di dare atto** che il Comune di Carmignano di Brenta, in attuazione al Regolamento UE 2016/679 (Privacy) - GDPR, General Data Protection Regulation ha provveduto nominare il responsabile comunale della protezione dei dati (RDP);

**Il Responsabile dell' Area Gestione del
Territorio**

Ing. Paolo Barin

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)