



P.A. CROCE VERDE ARMA TAGGIA
odv
Via Aurelia 48
18018 ARMA TAGGIA (IM)
TEL. 0184/41.444 – ammin. e fax 0184/43.432

Prev. N°01
Del 07/02/24
annulla e sostituisce prev. 25 del
15/11/23

Spett.le
Comune Triora
Sig. Valter Pastorelli

**Descrizione Servizio:
Costo**

progetto proteus 2024
(come da elenco date allegato che forma parte integrante del presente preventivo)

Così suddiviso:

- N. 30 giornate proteus Valle Argentina € 6.300,00
- Assistenze per un totale di ore 95 € 2.900,00
- Screening cardiologici
- per i comuni aderenti € 800,00

totale € 10.000,00
(euro diecimila/00)

Tempi e condizioni di pagamento:
bonifico bancario 30 gg.

**Importante: il preventivo deve essere firmato per accettazione e restituito
entro e non oltre il 28/02/2024
In caso contrario si intenderà non accettato**

Indicazioni sui tempi del servizio



Data e Firma per accettazione



PROTEUS GIUGNO

Data GIORNO

1	SABATO						0		
2	DOMENICA	MONTALTO				PROTEUS	0		
3	LUNEDÌ						0		
4	MARTEDÌ						0		
5	MERCOLEDÌ						0		
6	GIOVEDÌ						0		
7	VENERDÌ						0		
8	SABATO						0		
9	DOMENICA	MOLINI				PROTEUS	0		
10	LUNEDÌ						0		
11	MARTEDÌ						0		
12	MERCOLEDÌ						0		
13	GIOVEDÌ						0		
14	VENERDÌ						0		
15	SABATO						0		
16	DOMENICA	TRIORA				PROTEUS	0		
17	LUNEDÌ						0		
18	MARTEDÌ						0		
19	MERCOLEDÌ						0		
20	GIOVEDÌ						0		
21	VENERDÌ						0		
22	SABATO						0		
23	DOMENICA	MONTALTO				PROTEUS	0		
24	LUNEDÌ						0		
25	MARTEDÌ						0		
26	MERCOLEDÌ						0		
27	GIOVEDÌ						0		
28	VENERDÌ						0		
29	SABATO						0		
30	DOMENICA	MOLINI				PROTEUS	0		



PROTEUS LUGLIO

Data GIORNO

1	LUNEDÌ						0	
2	MARTEDÌ						0	
3	MERCOLEDÌ						0	
4	GIOVEDÌ						0	
5	VENERDÌ						0	
6	SABATO	TRIORA				PROTEUS	0	
7	DOMENICA	MONTALTO				PROTEUS	0	
8	LUNEDÌ						0	
9	MARTEDÌ						0	
10	MERCOLEDÌ						0	
11	GIOVEDÌ						0	
12	VENERDÌ						0	
13	SABATO	MOLINI					0	
14	DOMENICA	TRIORA					0	
15	LUNEDÌ						0	
16	MARTEDÌ						0	
17	MERCOLEDÌ						0	
18	GIOVEDÌ						0	
19	VENERDÌ						0	
20	SABATO	MONTALTO				PROTEUS	0	
21	DOMENICA	MOLINI				PROTEUS	0	
22	LUNEDÌ						0	
23	MARTEDÌ						0	
24	MERCOLEDÌ						0	
25	GIOVEDÌ						0	
26	VENERDÌ						0	
27	SABATO	TRIORA				PROTEUS	0	
28	DOMENICA	MONTALTO				PROTEUS	0	
29	LUNEDÌ						0	
30	MARTEDÌ						0	
31	MERCOLEDÌ							



PROTEUS AGOSTO

Data GIORNO

1	GIOVEDÌ						0		
2	VENERDÌ						0		
3	SABATO	MOLINI					0		
4	DOMENICA	TRIORA					0		
5	LUNEDÌ								
6	MARTEDÌ								
7	MERCOLEDÌ								
8	GIOVEDÌ								
9	VENERDÌ								
10	SABATO	MONTALTO							
11	DOMENICA	MOLINI							
12	LUNEDÌ	TRIORA							
13	MARTEDÌ	MONTALTO							
14	MERCOLEDÌ	MOLINI							
15	GIOVEDÌ	TRIORA							
16	VENERDÌ	MONTALTO							
17	SABATO	MOLINI							
18	DOMENICA	TRIORA							
19	LUNEDÌ								
20	MARTEDÌ								
21	MERCOLEDÌ								
22	GIOVEDÌ								
23	VENERDÌ								
24	SABATO	MONTALTO							
25	DOMENICA	MOLINI							
26	LUNEDÌ								
27	MARTEDÌ								
28	MERCOLEDÌ								
29	GIOVEDÌ								
30	VENERDÌ								
31	SABATO	TRIORA							

[illegible]