<ol COMUNE DI CENTALLO SETTORE
E CORPO DI POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVO
Ty,

SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI UN VEICOLO DI SERVIZIO IN USO

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CPV 50100000-6)
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio diriparazione straordinaria di un veicolo di servizio in uso al Corpo
di Polizia Locale.

ART.2- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ILdirettore dell’esecuzione del contratto coincide con il responsabile unico del progetto.
ART.3-AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per Uawvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora 'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

ART.4 -DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta dalla
stazione appaltante o da essa preventivamente approvata.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
responsabile del progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante.

ART.5-VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante pud introdurre variazioni al contratto, oltre che ipotesi previste dall’art.120 del codice
dei contratti, nei seguenti casi:

e Peresigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari

e Percauseimpreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto, o per intervenuta possibilita
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura
di affidamento, che possono determinare, senza aumento del costo, significativi miglioramenti nella
qualita delle prestazioni eseguite

e Per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatasi nel corso di esecuzione del contratto

e Nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto

Inoltre, U’esecutore ha lUobbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per 'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART.6 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazionifino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, siriserva diimporre all’appaltatore
esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, 'appaltatore non potra far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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ART.7 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:

e Awverse condizioni climatiche

e Cause diforza maggiore

e Altre circostanze specialiche impediscano l’esecuzione o larealizzazione a regola d’arte della prestazione

Il direttore dell’esecuzione, con lintervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila
apposito verbale di sospensione. Non appesa sono venute a cessare le cause della sospensione, il
responsabile del progetto redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nelverbale diripresa viene indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.8 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante siriserva la facolta di sostituire la verifica di conformita con Uattestazione di regolare
esecuzione, emessa dal responsabile del progetto.

L’attestazione di regolare esecuzione &€ emessa non oltre trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e
contiene i seguenti elementi:

e Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
e L’indicazione dell’esecutore
e |lnominativo del responsabile del progetto
e Iltempo prescritto per 'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione
e L’importo totale ovvero 'importo a saldo da pagare all’esecutore
e La certificazione di regolare esecuzione
ART.9 - PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di
maggiori ed ulteriori danni, potra applicare al fornitore delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda
della gravita del caso, da un minimo dello 0,3%o0 ad un massimo dell’1%o0 dell’ammontare netto contrattuale.
In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10% del’lammontare netto contrattuale.

L’eventuale applicazione delle penali non esime il fornitore dalle eventuali responsabilita per danni a cose o
persone dovuta a cattiva qualita di quanto fornito.

Il responsabile del progetto, con nota indirizza al responsabile del servizio, propone 'applicazione delle
suddette penali specificandone lUimporto. L’applicazione delle penali sara preceduta da regolare
contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del responsabile del servizio, avverso la quale il fornitore
avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della stessa.

Resta in ogni caso ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente i servizi alla ditta appaltatrice e di affidarli, anche provvisoriamente, ad altra ditta, con costi
a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione di
applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarra trattenendo la penale dal corrispettivo
della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta € tenuta a ripristinare il

Via San Michele n.15 - 12044 CENTALLO
@©0171212800-371 1633607
S comunecentallo.cn@legalmail.it - pm-commercio@comune.centallo.cn.it




deposito cauzionale entro dieci giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.
ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art.122 del codice dei
contratti, anche nelle ipotesi di seguito elencate. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ’appaltatore ha il
diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo P.E.C. al domicilio eletto dal fornitore. Nella
contestazione sara prefissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine, 'amministrazione, qualora non ritenga valide le
giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

e Frode nell’esecuzione dell’appalto

e Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente atto

e Manifesta incapacita nell’esecuzione dell’appalto

e |nadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro

o Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la
regolarita e la continuita dell’appalto

e Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
e Utilizzo di personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto

e Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico del fornitore

¢ Inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136

e Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.1453 del
codice civile

Ove si verifichino deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio,
amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni
sopra riportate, ’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di
tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che 'amministrazione dovra
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all’art.50 c.1 lett.b) del codice dei contratti, di importo inferiore ad Euro
40.000,00, gli operatori economici sono ammessi ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si
riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalita
predeterminate ogni anno. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei
requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procedera alla risoluzione del contratto,
all’escussione dell’eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione
ed alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette
dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

ART.11 - RECESSO

L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da
parte del fornitore possano essere vantate pretese, salve che per le prestazioni gia eseguite o in corso di
esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari da
notificarsi al fornitore a mezzo P.E.C.
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In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento, da parte dell’amministrazione, delle sole prestazioni
eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

ART.12 - PAGAMENTI

Il pagamento del servizio sara effettuato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica,
tramite piattaforma SDI, trasmessa al Codice Univoco Ufficio UFKXCO.

Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale del fornitore.

Il termine di pagamento potra essere sospeso dall’amministrazione qualora difficolta tecniche, attribuibili
alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non all’lamministrazione medesima, impediscano
'acquisizione del DURC.

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non
in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.P.A.

A questo proposito, il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione,
gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verra effettuato previo accertamento della regolarita del servizio. L’accertamento deve
concludersi entro trenta giorni dall’ultimazione dello stesso.

ILfornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente contratto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante,
dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi al contratto, lo stesso si risolvera di diritto ai sensi dell’art.3 c.8 della
medesima legge.

ART.13 - REVISIONE DEI PREZZI
E ammessa la revisione del prezzo dell’appalto.

Larevisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibilial momento della
formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5% dell’limporto complessivo ed operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovra essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario e sara
oggetto di riscontro entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della medesima, con apposito
provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potra disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo
accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo,
dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione del contratto.
ART.15- CONTRATTO

Il contratto & stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Fanno carico al fornitore tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.
ART.16 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformita a quanto disposto dall’art.1 ¢.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con Legge 7 agosto 2012,
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n.135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non
sia disposto ad unarevisione del prezzo dell’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni
CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando
un preawviso non inferiore a quindici giorni.

In caso di recesso, lamministrazione provvedera a corrispondere il compenso per le prestazioni gia eseguite
ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART.17 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER | DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento comunale “Codice di condotta dei dipendenti del Comune
di Centallo”, approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013,
n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria
dell’appalto.

Il rapporto si risolvera di diritto o decadra nel caso di violazioni al sopra indicato Regolamento da parte dei
collaboratori dell'impresa contraente. L’amministrazione comunichera all'impresa aggiudicataria 'indirizzo
URL del sito istituzionale in cui il menzionato regolamento & pubblicato, allinterno della sezione
Amministrazione Trasparente.

ART.18 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il fornitore dovra comunicare
espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed
esecuzione del contratto, sara competente il Tribunale di Cuneo.

Centallo, 09/04/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
SCICOLONE Dott. Filippo Davide

(firmato digitalmente)
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