



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Copia Albo

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 52 DEL 12/03/2024

OGGETTO:

PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b - CUP: F17H20004970002 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MELEZZO ORIENTALE IN LOCALITÀ ACQUE MINERALI. Aggiudicazione definitiva.

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno dodici,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nominato con provvedimento della G.M. N.43 del 28/04/2023, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2024;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'impegno di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione;

Visto il DL 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 101/2021, di approvazione del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali, con l'obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del PNRR;

Visto il DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Premesso che:

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.08.2022 sono state ripartite le risorse relative al PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b.
- Con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Rep. 2777 del 21.10.2022 sono stati approvati gli elenchi degli interventi relativi alla Regione Piemonte;
- È stato finanziato un intervento in Comune di Malesco per lavori di "interventi di

sistemazione idraulica del torrente Melezzo orientale in località acque minerali”.

Rilevato che ai fini dell’attuazione dell’intervento e del rispetto del cronoprogramma del PNRR è necessario procedere all’acquisizione della necessaria progettazione dei lavori;

Richiamata in tal senso la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n.49 del 17.02.2023 con cui veniva conferito incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo per “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE MELEZZO ORIENTALE IN LOCALITÀ ACQUE MINERALI”;

Accertato che il finanziamento preliminarmente accordato pari ad € 1.000.000,00 è stato rimodulato ad € 1.300.000,00, come comunicato dalla Regione Piemonte con nota prot. 2393 del 19.05.2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2023 con cui veniva approvato l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, portando l’importo di progetto ad € 1.300.000,00;

Atteso che il progetto è risultato dover essere sottoposto a procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Dato atto in proposito che:

- in data 23.05.2023 questo Comune ha presentato al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, relativamente al progetto “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc.tà acque minerali” localizzato nel Comune di Malesco (VB)”;
- con nota prot. n. 95117 del 06.07.2023, il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ha comunicato ai Soggetti interessati, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006, l’avvio del procedimento e la pubblicazione su sito web della Regione Piemonte della documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 29452 del 10.07.2023 il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato nel Settore Tecnico di Novara e Verbania la struttura responsabile del procedimento in oggetto;
- con nota prot. n. 34083 del 08.08.2023, è stato richiesto dal settore regionale ai componenti dell’Organo Tecnico Regionale e ad ARPA Piemonte, di far pervenire entro la data del 01/09/2023, le proprie considerazioni in merito alla valutazione degli impatti ambientali significativi, ai fini dell’espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 34086 del 08.08.2023, il Settore regionale ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., richiedendo ai Soggetti interessati di far pervenire entro la data del 01.09.2023 il proprio parere in merito alla necessità di sottoporre il progetto alla fase di VIA, ovvero di subordinare l’esclusione a specifiche condizioni.
- Nei termini di cui sopra non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte;
- Nei termini di cui sopra sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei componenti dell’Organo Tecnico e dei Soggetti territoriali e istituzionali interessati all’istruttoria:
 - Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere prot. n. 9381 del 08.08.2023 (parere favorevole all’esclusione dalla fase di VIA);
 - Direzione Ambiente Energia e Territorio prot. n. 112738 del 21.08.2023 (parere favorevole all’esclusione dalla fase di VIA con condizioni/prescrizioni);

- Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura prot. n. 24263 del 28.08.2023 (evidenzia la necessità di sviluppare approfondimenti in merito alla fauna ittica e all’habitat acquatico, nonché di integrare il progetto con un’opera di passaggio per pesci).

Rilevato che il Settore Tecnico Regionale ha ritenuto che:

- le richieste di approfondimenti in merito alla fauna ittica e all’habitat acquatico, esplicitate dalla Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, possono essere oggetto di specifiche condizioni e prescrizioni il cui rispetto potrà essere verificato nella successiva fase autorizzativa da parte degli Enti competenti in materia;
- non sia in ogni caso percorribile la richiesta di sviluppare un progetto di scala di risalita per pesci nell’ambito del progetto in oggetto, in quanto la rilevante entità dell’opera necessaria non sarebbe compatibile con le risorse a disposizione del Comune di Malesco, che sono destinate prioritariamente alla messa in sicurezza urgente dell’opera di stabilizzazione dell’alveo esistente, così come previsto dal Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile rep. n. 2777 del 21.10.2022 con il quale si approva l’elenco degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b “misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”.

Vista pertanto la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, n. 2323/A1817B/2023 del 08.09.2023 con cui è stato disposto di escludere il progetto “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc.tà acque minerali” localizzato nel Comune di Malesco (VB)”, presentato dal Comune di Malesco, dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che il suddetto provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non sostituisce, integra o comprende in alcun modo ogni altra autorizzazione, parere o altro analogo atto autorizzativo necessario per l’esecuzione delle opere, che dovrà essere acquisito separatamente dal Committente;

Richiamata la nota prot. 4543 del 16.09.2023 con cui questo Comune ha indetto una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. richiedendo ai soggetti interessati di esprimere le proprie determinazioni in merito al progetto per lavori di “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc. acque minerali”, e venivano invitate le seguenti Amministrazioni:

- REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania
- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA E VERCELLI
- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
- IDRABLU SPA
- ARPA Piemonte
- UNIONE MONTANA DELLA VALLE VIGEZZO
- COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Rilevato che, entro il termine di conclusione della Conferenza dei Servizi, fissato per il giorno 31.10.2023 sono pervenute le seguenti determinazioni da parte dei soggetti invitati:

- REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, n. 199/23 relativa a interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezze Orientale – manutenzione straordinaria con consolidamento e parziale ricostruzione della briglia esistente in loc. Acque Minerali del Comune di Malesco
- ARPA Piemonte con propria nota acquisita agli atti con prot. 4846 del 05.10.2023 ha ribadito quanto espresso nel merito della documentazione agli atti, per quanto di competenza, durante l'istruttoria relativa alla Verifica di assoggettamento alla Valutazione di impatto ambientale conclusasi con determinazione di esclusione dalla fase di Valutazione DD 2323/A1817B/2023;
- Parere favorevole da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, espresso con verbale n. 2 del 13.10.2023;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 248 del 03.11.2023 con cui è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 1, comma 2, Legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, finalizzati all'approvazione del progetto: interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezze Orientale in loc. acque minerali”;

Atteso che il suddetto provvedimento ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990 sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

Richiamato l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 che prescrive *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 10/11/2023 con cui veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica ed il progetto definitivo dei lavori di “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezze Orientale in loc. acque minerali”, con previsione di spesa pari ad € 1.300.000,00;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 07/12/2023 con cui è stato approvato il nuovo schema di accordo di finanziamento, che sostituisce quello precedentemente approvato a seguito di rimodulazione dell'importo finanziato, tra la Regione Piemonte ed il Comune di Malesco per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezze Orientale in località Acque Minerali”, CUP F17H20004970002, di importo di € 1.300.000,00, codice intervento VB_A18_710_20_125;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezze Orientale in loc. acque minerali” redatto dai tecnici incaricati, acquisito agli atti con prot. 5810 del 30/11/2023, con previsione di spesa totale pari ad € 1.300.000,00;

Richiamata la nota prot. 5847 del 05/12/2023 con cui è stata richiesta alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, la verifica di ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni impartite con DD 2323/A1817B/2023 del 08.09.2023;

Vista la nota regionale acquisita agli atti con prot. n.6115 del 18/12/2023 con cui la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura comunica la presa d'atto dell'ottemperanza alle prescrizioni ambientali di cui ai punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.21 e 2.22, in Allegato alla D.D. 2323/A187B/2023 dell' 8 settembre 2023 oltre a ravvisare l'opportunità, al fine di ridurre il rischio di subentro di vegetazione alloctona, di protrarre il monitoraggio, almeno fino al quinto anno dalla realizzazione degli interventi;

Visto pertanto il Piano di Monitoraggio (elaborato Z), riformulato secondo i contenuti della nota regionale succitata, redatto dai progettisti ed acquisito con prot. 6144 del 20/12/2023;

Precisato altresì che l'opera è interamente finanziata dai fondi PNRR di cui alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 22/12/2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc. acque minerali", finanziato con fondi PNRR Misura 2 componente 4 Investimento 2.1b ed avente CUP F17H20004970002;

Richiamata altresì la determinazione a contrarre n.1/2024 con cui è stato dato avvio a procedura di appalto dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Melezzo Orientale in loc. acque minerali, mediante procedura negoziata di cui all'art.50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36/2023, mediante la stazione unica appaltante istituita presso la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Dato atto che con lettera d'invito in data 25/01/2024 prot.1678 da parte della SUA sono state invitate le seguenti n.5 ditte a presentare la propria offerta, mediante piattaforma MEPA di Consip SpA:

1. BORGAZZI VITTORIO S.R.L.
2. ELIS S.R.L.
3. FRUA CAV.MARIO S.P.A.
4. TECNO COSTRUZIONI S.R.L.
5. SISCOM S.R.L.

Visto il verbale di gara trasmesso dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in data 23/02/2024, dal quale risulta che nel termine assegnato è pervenuta un'unica offerta da parte della ditta FRUA CAV.MARIO S.P.A. con sede in Villadossola (VB), c.f./p.iva 00582100038, che ha offerto un ribasso sull'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza e al netto dei propri costi della manodopera pari al 3,8%, corrispondente a un ribasso effettivo offerto (derivante dalla differenza tra l'importo a base di gara e l'importo complessivo offerto dall'operatore economico al netto degli oneri di sicurezza) pari al 2,78615%;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, acquisita agli atti con prot. 1127 del 08/03/2023 a comprova dei requisiti autocertificati dall'impresa aggiudicataria;

Dato atto che per consentire il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG B01EC96050;

Dato atto altresì che il codice Cup dell'opera è F17H20004970002;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il verbale di gara trasmesso dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in data 23/02/2024, dal quale risulta che nel termine assegnato è pervenuta un'unica offerta da parte della ditta FRUA CAV.MARIO S.P.A. con sede in Villadossola (VB), c.f./p.iva 00582100038, che ha offerto un ribasso sull'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza e al netto dei propri costi della manodopera pari al 3,8%, corrispondente a un ribasso effettivo offerto (derivante dalla differenza tra l'importo a base di gara e l'importo complessivo offerto dall'operatore economico al netto degli oneri di sicurezza) pari al 2,78615%;
- 3) Di aggiudicare ed affidare all'operatore economico Frua cav. Mario Spa con sede in Villadossola (VB), c.f./P.IVA 00582100038, per un importo, al netto del ribasso offerto, di € 664.740,51 oltre oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, pari rispettivamente ad € 3.512,79 ed € 253.522,21, per un totale di € 921.775,51 oltre IVA 22%;
- 4) Di rideterminare, in esito al procedimento di gara, il seguente quadro economico di spesa:

| | |
|---|---------------------|
| Base d'asta | 690.998,45 € |
| Ribasso (3,8%) | -26.257,94 € |
| Importo offerto | 664.740,51 € |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 3.512,79 € |
| Manodopera (non soggetta a ribasso) | 253.522,21 € |
| Totale aggiudicazione | 921.775,51 € |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Somme a disposizione | |
| Iva 22% | 202.790,61 € |
| Incentivi funzioni tecniche | 17.064,60 € |
| Spese tecniche | 128.488,04 € |
| Spese di gara | 2.780,08 € |
| Imprevisti | 27.101,16 € |
| Totale somme a disposizione | 378.224,50 € |
| Totale Progetto | 1.300.000,00 |

- 5) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2024 al cap. 9030/13/4;
- la somma di € 1.124.566,12 (IVA 22% compresa) in favore della ditta aggiudicataria al cap. 9030/13/4 I2024/23 sub. 1;
 - la somma di € 17.064,60 per incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, al cap. 9030/13/4 I2024/23 sub. 2;
 - la somma di € 410,00 per contributo ANAC, in favore della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al cap. 9030/13/4 I2024/23 sub. 3;
 - la somma di € 2.370,08 per spese di gara, in favore della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al cap. 9030/13/4 I2024/23 sub. 4;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 5, il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- 7) Di dare atto che l'opera viene interamente finanziata con fondi PNRR ricompresi nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1b
- 8) Di dare atto che per consentire il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG è B01EC96050 ed il CUP è F17H20004970002;
- 1) Di disporre che l'emissione della fattura, ad avvenuto completamento del servizio, dovrà essere completa dei seguenti dati:
- Titolo del progetto
 - Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU"
 - Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
 - Partita Iva e codice fiscale del creditore
 - Estremi del contratto
 - Estremi del conto corrente
 - Codice CIG e Codice CUP
- 9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 12) Di dare atto che il Responsabile unico del progetto in oggetto è il geom. Giuliano De Ambrosis;
- 13) Di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono condizioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
- 14) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
BARBAZZA Enrico