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Realizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dall'indagine

diagnostica sull'edificio scolastico di via Casabassa

cuP t11r17000080001 - crc 78615189E0.

VERBATE DI GARA

L'anno duemila diciannove, addì 9 del mese di maggio {O9/O5/2O19), in Canneto Pavese, presso la Sede

dell'Unione, alle ore 12:L0 il RUP ing. Daniele Sclavi inizia la procedura dí aggiudicazione sul portale ARCA

SINTEL di Regione Lombardia.

PREMESSO:

che con determinazione a contrarre n. 7 del t5/O4/2}tg del responsabile del servizio territorio è stato

deciso, tra l'altro, di affidare i lavori di cui in oggetto, prevedente una spesa complessiva di €

1-60.000,00 di cui a base di gara, soggetto a sconto, € 114.000,00 oltre a € 6.328,00 per oneri di

sicurezza, mediante procedura negoziata diaffidamento diretto aisensidell'art.36c.2lettera a)del D.

Lgs 50/2016 derogato dalla legge L45/2OI8 art. 1comma9I2, con aggiudicazione almassimo ribasso;

che le sottoelencate ditte, individuate tra quelle che avevano manifestato interesse mediante awiso

pubblico, sono state invitate a presentare la propria offerta, sul sunnominato portale di e-commerce,

completa della documentazione indicata, entro le ore 10,00 del giorno giovedì 9 maggio 2019:

a) COSTRUZIONI EDILI CASELLA Dl ANDIARRIGO & C. SNC - MONTESCANO (PV)

b) rMpREsA EDrLE VENDTTT| ANGELO - CANNETO PAVESE (pV)

c) VEREDIL COSTRUZIONI SRL - SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)

che entro tale termine hanno presentato offerta le ditte:

a) COSTRUZIONI EDILI CASELLA DIANDIARRIGO & C. SNC - MONTESCANO (PV)

b) TMPRESA EDTLE VENDTTTT ANGELO - CANNETO PAVESE (pV)

prot. 1187

prot. LL88



a

a

SI PROCEDE AttA VERIFICA DELTA FIRMA DIGITATE

Vengono verificate le firme digitali presenti sulle offerte con esito positivo

SI PROCEDE ATTAPERTURA DEttE OFFERTE AMMINISTRATIVE

Si verificano i DGUE dei due concorrenti;
ll DGUE dell'operatore economico COSTRUZIONI EDILI CASELLA viene accettato
All'apertura del DGUE dell'operatore economico IMPRESA EDILE VENDITTI ANGELO si rileva che è stato
erroneamente caricato un file di contenuto diverso da quello richiesto.
Si è proceduto a soccorso istruttorio chiedendo all'operatore economico di integrare la documentazione
amministrativa con ilfile corretto entro 3 giorni.
Alle ore 12.30 si sospendono le operazioni diverifica.
Alle ore 1-6.00 si riprendono le operazioni diverifica in quanto è stata integrata la documentazione da parte
dell'operatore economico.
ll DGUE dell'operatore economico IMPRESA EDILE VENDITTIANGELO viene accettato.

SI PROCEDE ALL'APERTURA DELIE BUSTE ECONOMICHE

Risultano le seguenti offerte economiche

COSTRUZIONI EDILI CASELLA Dl ANDI ARRIGO & C. SNC, prezzo offerto: € L14.000,00 corrispondente

ad un ribasso del 0,00% (zero per cento)

IMPRESA EDILE VENDITTI ANGELO, ptezzo offerto: € It!.72O,00 corrispondente ad un ribasso del

2,OO% (due per cento)

Preso atto che, quindi, l'offerta piÌr vantaggiosa è quella della ditta VENDITTI ANGELO, si provvede a

formulare la

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

della procedura di gara in esame, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/201,6 derogato

dalla legge 145 /2OI8 art. 1 comm a 9L2, nei confronti del seguente operatore economíco:

IMPRESA EDILE VENDITTI ANGELO

con sede in frazione Vigalone n. 116 - 27044 Canneto Pavese (PV), C.F. VNDNGL54E08L334O / P.l.

00818110L8L.

Tale proposta di aggiudicazione viene trasmessa ed è soggetta all'approvazione dell'organo competente,

nella persona del responsabile del servizio territorio del comune di Canneto Pavese.

ll responsabile del procedimento

lng. Daniele Sclavi

Allegato:

Report della procedura ARCA SINTEL n. 110048870
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di interventi atti a ridurre le criticità
emerse dall'indagine diagnostica

sull'edificio scolastico di via
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da Gomune di Canneto Pavese
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Config urazione del la Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Infu nrnziotri gene rali sulla Procedura

I
2
J

4
5

7

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Num. Protocollo

Nurn. Protocollo Ente

Num. P rotocollo Esterno

Nutn, Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Responsabile Unico del Procedi- DANIELE SCLAVI
mento

I 10048870

Realizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dal-
I'indagine diagnostica sull'edificio scolastico di via Casabassa

7861 5 l 89E0

0870046

1063

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

OG I I - Edifici civili e industriali (classe I).

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Nome Ente Comune di Canneto Pavese



Report della ProceduraRealizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dall'indagine diagno-
stica sull'edificio scolastico di via Casabassa n. I10048870 effettuata da Comune di Canneto Pavese

Informazioní sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalità offe rta e cononúca ?

Base dell'asta

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Valore economico

l r4.000,00000 EUR

I nfo rnazi on i s ul I e t e mp i st ic he de I la P ro c e du ra

Data di awio della Procedura mercoledì 24 aprile 2019 9.09.12 CEST

Termine ultimo per la presentazio- giovedì 9 rnaggio 2019 10.00.00 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,

i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e

le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato.a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE Amministra-
tivo

Libero Allegato

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

VENDITTI ANGELO

user_l 79950

ANGELOVENDITTI @ ARUBAPEC. IT

008181 l0l8l

FRAZIONE VIGALONE, 116,2]044 CANNETO PAVESE
(Italia)

3396247917

2



Report della ProceduraRealizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dall'indagine diagno-
stica sull'edificio scolastico di via Casabassa n. I10048870 effettuata da Comune di Canneto Pavese

Ragíone sociale

Login

Indirizzo e-nuil

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo

Nuntero telefono

VEREDIL COSTRUZIONI S.R.L.

user_195858

veredil @pec.veredi lcostruzion i.it

01741990186

fraz. ca'albertini n.6,27047 SANTA MARIA DELLA VER-
SA (Italia)

03852782t2

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

hdirizzo

Numero telefono

COSTRUZIONI EDILI CASELLA DI ANDI ARRIGO &- C.
S.N.C.

user_156834

costruzioni.casella@pec.it

01806680185

vVIA CA' COLOMBI N. 2 l, 27 040 MONTESCANO (Italia)

038582261

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piùr recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Ente

Fornitore

M odal ità di pa rte cipazione

Data

Preuo offerto

Punteggio economico

Punteggio totale

15573213831 l8

l 188

VENDITTI ANGELO

Forma Singola

mercoledì 8 maggio 2019 15.16.23 CEST

I I1.720,00000 EUR

100,00

100,00

Id ffierta

Num. Protocollo Ente

1556095029382

I 187

-t
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stica sull'edificio scolastico di via Casabassa n. I10048870 effettuata da Comune di Canneto Pavese

Fornitore

M odal ità di parte cipazione

Data

Prezzo offerto

Pwtteggio econornico

Punteggio totale

COSTRUZIONI EDILI CASELLA DI ANDI ARRIGO & C.
S.N.C.

Forma Singola

mercoledì 24 aprile 2019 10.37.09 CEST

I14.000,00000 EUR

98,00

98,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata Ia procedura.

Nonte

lngin

Societò (P.NA o Cod. ISTAT)

Indirizzo ennil

Num. telefono

SCLAVI DANIELE

user_158620

Comune di Canneto Pavese (00483020186)

COMUNE.CANNETOPAVESE @LEGALPEC.IT

03858802 I

Nome

Logitt

Società (P.NA o Cod. ISTAT)

Indiriuo emnil

Nwn. telefono

C ommento al I' a g g i ud i cazione

VENDITTI ANGELO

user 179950

VENDITTI ANGELO (008 18 1 l0l 8 l )

ANGELOVENDITTI @ ARU BAPEC.IT

3396247917

risulta REGOLARE con Durc On line Numero Protocollo
INAIL_15861305 Scadenza validità O110812019 verifica PA
con Documento di verifica di autocertificazione Documento
n . P V3501668 del 09/05/2019 richiesto da: Unione di Co-
muni Lombarda Prima Collina utente: N8UPOI Per il proce-
dimento no protocollo: ll88; causale: Verifica per proposta
di aggiudicazione lavori edificioscolastico di via Casabassa

- cig786l5l89E0; dichiarato dal richiedente VENDITTI AN-
GELO codice fiscale: VNDNGL54E08L334O

4



Report della ProceduraRealizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dall'indagine diagno-
stica sull'edificio scolastico di via Casabassa n. I10048870 effettuata da Comune di Canneto Pavese

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 9 maggio 2019 16.25.59
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L'aggiudicazione provvisoria
della procedura Realizzazione di
interventi atti a ridurre le criticità
emerse dall'indagine diagnostica
sull'edificio scolastico di via Ca-
sabassa (ID#l 10048870) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

giovedì 9 maggio 2019 16.19.26

CEST
Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-

cato Realizzazione di interventi
atti a ridurre le criticità emerse
dall'indagine diagnostica sull'e-
dificio scolastico di via Casabas-

sa (ID I10048870) è stata com-
pletata. La graduatoria provviso-
ria è ora disponibile.

giovedì 9 maggio 2019 16.17.53
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Realiz-
zazione di interventi atti a ri-
durre le criticità emerse dall'in-
dagine diagnostica sull'edificio
scolastico di via Casabassa (ID
I 10048870) è iniziata.

giovedì 9 maggio 2019 16.17.48
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
I 556095029382) della Procedu-
raRealizzazione di interventi atti
a ridurre le criticità emerse dal-
I'indagine diagnostica sull'edifi-
cio scolastico di via Casabassa
(ID I 10048870) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 9 maggio 2019 16.17.48
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
15573213831 l8) della Procedu-
raRealizzazione di interventi atti
a ridurre le criticità emerse dal-
I'indagine diagnostica sull'edifi-
cio scolastico di via Casabassa
(ID I 10048870) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 9 maggio 2019 12.26.36
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l'Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
I 55732 I 383 I I 8) della Procedu-

raRealizzazione di interventi atti
a ridurre le criticità emerse dal-
I'indagine diagnostica sull'edifi-
cio scolastico di via Casabassa
(ID I10048870) non è comple-
ta. Si prega di inviare maggiore

5



Report della Procedura Realizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dall'indagine diagno-

stica sull'edificio scolastico di via Casabassa n. I10048870 effettuata da Comune di Canneto Pavese

Data Oggetto Testo

documentazione: IL FILE AL-
LEGATO NON E' QUELLO Rr-
CHIESTO SI PROVVEDA AN.
TRO 3 GIORNI AD INSERIRE
DGUE.

giovedì 9 maggio 2019 12.10.39

CEST
La Firma Digitale su offerta è ac-

cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_I56834 sulla
Procedura con ID I 10048870 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

giovedì 9 maggio 2019 12.10.39

CEST
La Firma Digitale su offerta è ac-

cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_179950 sulla
Procedura con ID I 10048870 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

giovedì 9 maggio 2019 I 0.00. I 3
CEST

Termine ultimo per la presenta-

zione delle offerte
È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Realizzazione di in-
terventi atti a ridurre le criticità
emerse dal I'indagine diagnostica
sull'edificio scolastico di via Ca-
sabassa (ID I 10048870).

mercoledì 8 maggio ZO19

15.16.23 CEST
Invio Offerta L'OffErCNtE VENDITTI ANGE-

LO ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Realiz-
zazione di interventi atti a ri-
durre le criticità emerse dall'in-
dagine diagnostica sull'edificio
scolastico di via Casabassa (ID
l 10048870).

mercoledì 24 aprile 2019
10.37.09 CEST

Invio Offerta L'offerente COSTRUZIONI
EDILI CASELLA DI ANDI
ARRIGO & C. S.N.C. ha inviato
con successo un'offerta nel Mer-
cato Realizzazione di interven-
ti atti a ridurre le criticità emer-
se dall'indagine diagnostica sul-

I'edificio scolastico di via Casa-

bassa(ID 110048870).

mercoledì 24 aprile 2019 9 .09.22

CEST
Inizio fase di presentazione delle
offerte dell'Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Realizzazione di
interuenti atti a ridurre le criticità
emerse dall'indagine diagnostica
sull'edificio scolastico di via Ca-

sabassa (ID I 10048870).

mercoledì 24 aprile 2019 9.09. l3
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Realiz-
zazione di interventi atti a ri-
durre le criticità emerse dall'in-
dagine diagnostica sull'edificio
scolastico di via Casabassa (ID
I10048870). Le tempistiche del

Mercato (nel Vostro fuso orario)
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Data Oggetto Testo

sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio

Data di irrio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggío

Allegato

l 10485376

giovedì 9 maggio 2019 15.21.51 CEST

VENDITTI ANGELO (VENDITTI ANGELO)

SCLAVI DANIELE (SCLAVI DANIELE), ricevuto in data
giovedì 9 maggio 2019 16.01.33 CEST

Realizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dal-
I'indagine diagnostica sull'edificio scolastico di via Casabassa

SI INOLTRA COPIA DGUE IN LUOGO DEL DOCUMEN-
TO ERRONEAMENTE INVIATO

DGUE VENDITTI CANNETO.pdf.pTm
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