

OGGETTO :

RIGENERAZIONE URBANA - CASA VIALARDI

Rilievi - Indagini - Verifica Sismica - Progetto Definitivo + CSP + piano sicurezza e coordinamento per appalto integrato

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie									
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1395000		809.100,00	167.400,00	306.900,00	111.600,00						
P	Parametro base			7,3331%	11,1376%	9,3856%	12,5705%	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ. E.22-Edifici e manufatti esistenti-Mantenimento straordinario su edifici di interesse storico soggetti S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Parete, Ponti, ecc. IA.02-Impianti meccanici a fluido al servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.03-Impianti elettrici e speciali al servizio delle costruzioni - Singole opere di impiantistica-Impianti pilota-Impianti di tipo semplice									
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)				1,55	0,90	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)										0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza									0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale									0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici									0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale									0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00								0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00								0,016	0,028
			Sull'eccedenza									0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00								0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00								0,012	0,012
Sull'eccedenza											0,008	0,008	
Sale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE													
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.II) STUDI DI FATTIBILITA'	Qal.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.III) STIME E VALUTAZIONI	Qall.01	Sintetice, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qall.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qall.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.IV) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QallI.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)									0,020	0,0003
		QallI.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - Al.VI-VII)									0,015	0,00025
		QallI.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (Incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e									0,025	0,0300
	a.V) PIAN ECONOMICI	QalV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015
	Totale incidenze Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								
	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica		X 0,015	X 0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,053	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	0,053	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042	
		Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00	0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027		
		Sull'eccedenza		0,021	0,025	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025	0,025		

b.I) PROGETT	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010		0,020	0,030	0,030		
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030	0,030	0,030	0,030								
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005	0,005	0,005	0,005								
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010	0,010	0,010	0,010		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,035	0,035	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020	0,020	
			Sull'eccedenza			0,005	0,008	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	0,008	0,008	
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	
			Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,015	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	1.379,47	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					1.631,17										
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		X	0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180			
		Qbl.02	Rilievi dei manufatti			0,040	0,040	0,040	0,040							
		Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbl.04		Piano particolare d'esproprio			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040						
Qbl.05		Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		X	0,070	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
Qbl.06		Studio di inserimento urbanistico			0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010						
Qbl.07		Rilievi planometrici		X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbl.08		Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		X	0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qbl.09		Relazione geotecnica		X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Qbl.10		Relazione idrologica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.11		Relazione idraulica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.12		Relazione sismica e sulle strutture		X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Qbl.13		Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00		0,064	0,133	0,064	0,064	0,145	0,133			0,133		
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,015	0,107	0,015	0,015	0,114	0,107			0,107		
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,021	0,096	0,021	0,021	0,070	0,096			0,096		
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079			0,079		
			Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00		0,038	0,054	0,038	0,038	0,020	0,054			0,054		
Qbl.14		Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				0,090										
Qbl.15		Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti		X		0,120										
Qbl.16		Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		X		0,180										
Qbl.17		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
Qbl.18		Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		X	0,060	0,060	0,060	0,060								
Qbl.19		Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
Qbl.20		Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020						
Qbl.21		Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
Qbl.22		Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020								
Qbl.23		Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,100			
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,060			
		Sull'eccedenza			0,015	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,025			
Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,020			
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,010			
		Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005			
Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,590	0,480	0,420	0,390	0,370	0,300	0,370	0,300	0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	54.259,25	8.054,38	10.283,17	6.291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					78.888,65											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	X	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenze				Σ Q I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	9.196,48	1.677,99	2.448,37	1.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					14.936,15									
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,320	0,380	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.0	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,095	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,081	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,071	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,052	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00	0,022	0,042	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
		Numero addetti:			0,021	0,020	0,021	0,021	0,018	0,020		0,020		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere - Numero addetti:		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
		Sull'eccedenza		0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040				
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250				
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040				
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)											
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,220								
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

e.I) MONITORAGGI												
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)								0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale								0,022	
totale incidenze			Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			1.631,17								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			78.888,65								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			14.936,15								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			95.455,97								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			0,00								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			95.455,97								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		24,753%	23.628,33								
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%	0,00								
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)			119.084,30								
MODALITA' DI PAGAMENTO:												
(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento												

OGGETTO :

RIGENERAZIONE URBANA - CASA VIALARDI

DIREZIONE LAVORI E CSE

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie									
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1395000		809.100,00	167.400,00	306.900,00	111.600,00						
P	Parametro base			7,3331%	11,1376%	9,3856%	12,5705%	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ. E.22-Edifici e manufatti esistenti-Mantenimento straordinario su edifici di interesse storico soggetti S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Parete, Ponti, ecc. IA.02-Impianti meccanici a fluido al servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.03-Impianti elettrici e speciali al servizio delle costruzioni - Singole opere elettriche-Impianti fotovoltaici-Impianti pilota-Impianti di tipo semplice									
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)				1,55	0,90	0,85	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)										0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza									0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale									0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici									0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale									0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00								0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00								0,016	0,028
			Sull'eccedenza									0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geomorfologiche di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00								0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00								0,012	0,012
Sull'eccedenza											0,008	0,008	
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE													
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.II) STUDI DI FATTIBILITA'	Qal.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
		Qal.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qal.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.III) STIME E VALUTAZIONI	Qall.01	Sintetice, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qall.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qall.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
	a.IV) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QallI.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)									0,020	0,0003
		QallI.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)									0,015	0,00025
		QallI.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (Incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e									0,025	0,0300
	a.V) PIAN ECONOMICI	QalV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento									0,005	0,0015
	Totale incidenza Σ Q I				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								
	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbl.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbl.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbl.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Qbl.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00	0,039	0,053	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	0,053	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042	
		Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00	0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027		
		Sull'eccedenza		0,021	0,025	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025	0,025		

b.I) PROGETT	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030									
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005									
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	0,030	0,035	0,030	0,035
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,015	0,020	0,015	0,020
			Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	0,005	0,008	0,005	0,008
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010
			Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00									
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
	PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180	0,250	0,180	0,250	0,180
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040								
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbil.04		Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Qbil.05		Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,060	0,050	0,060	0,050	0,060	0,050	
Qbil.06		Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	0,030	0,010	
Qbil.07		Rilievi planometrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qbil.08		Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Qbil.09		Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Qbil.10		Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Qbil.11		Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Qbil.12		Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Qbil.13		Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00	0,064	0,133	0,064	0,064	0,145	0,133	0,064	0,133	0,064	0,133	0,064	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00	0,015	0,107	0,015	0,015	0,114	0,107	0,015	0,107	0,015	0,107	0,015	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00	0,021	0,096	0,021	0,021	0,070	0,096	0,021	0,096	0,021	0,096	0,021	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00	0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079	0,029	0,079	0,029	0,079	0,029	
			Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00	0,038	0,054	0,038	0,038	0,020	0,054	0,038	0,054	0,038	0,054	0,038	
Qbil.14		Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090											
Qbil.15		Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120											
Qbil.16		Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180											
Qbil.17		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Qbil.18		Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060									
Qbil.19		Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qbil.20		Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qbil.21		Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030									
Qbil.22		Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020									
Qbil.23		Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,090	0,100	0,090		
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,045	0,060	0,045		
		Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,015	0,025	0,015		
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020	0,018		
		Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010	0,008		
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005	0,004		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00										

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenze				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X	0,320	0,380	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qcl.05.0	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00		0,039	0,095	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,081	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Numero addetti:	€ 10.000.000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042
		0	Sull'eccedenza		0,021	0,026	0,021	0,021	0,018	0,026		0,026		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere - Numero addetti:		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	X	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
		Sull'eccedenza		0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,570	0,630	0,570	0,570	0,670	0,670	0,600	0,360	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	56.251,44	11.578,17	15.057,49	9.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					92.808,88									
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Qcl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qcl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)											
		Qcl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,220								
		Qcl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

e.I) MONITORAGGI												
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)								0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale								0,022	
totale incidenze			Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			0,00								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			0,00								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			0,00								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			92.808,88								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			92.808,88								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			24,753%	22.973,10							
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%	0,00							
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)			115.781,98								
MODALITA' DI PAGAMENTO:												
(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento												