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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA

(SpCat 1)

INTERVENTI STRUTTURALI  (Cat 1)

Prove e certificazione sulle strutture  (SbCat 1)

1 / 1 Prova di carico con serbatoi ad acqua Prova di carico statico su
32.A45.A10. elemento orizzontale (solaio/trave/balcone) mediante l'utilizzo
005 di serbatoi ad acqua (bidoni/vasche/piscine/gommoni)

raggiungendo un carico massimo concentrato equivalente ad
un carico uniformemente distribuito di 300 daN/m2 su una
luce massima massima di 6 m e fino ad una collaborazione
pari a 3 m. La prova prevede un ciclo di carico con
registrazione in 3 step degli spostamenti verticali in un
massimo di 5 punti mediante aste telescopiche di lunghezza
sino a 5 m collegate a comparatori/trasduttori di spostamento
con sensibilità al centesimo di mm e per una durata massima
di 4 ore. È esclusa la fornitura d'acqua.
numero complessivo prove 8,00

SOMMANO cad 8,00 1´505,85 12´046,80

2 / 2 Prova di carico con serbatoi ad acqua per ogni asta aggiuntiva
32.A45.A10. numero complessivo prove (3 aggiuntive per ogni prova) *
010 (par.ug.=8*3) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 98,49 2´363,76

3 / 3 Rilievo e restituzione grafica di dettaglio delle strutture dei
AP.01 solai comprensivo dei saggi e ripristino sulle strutture.

Rilievo grafico propedeutico alle prove di carico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´427,83 6´427,83

4 / 4 Sfondellamento/distacco intonaco solaio Verifica dello stato di
32.A35.A10. sfondellamento o distacco intonaco dei solai nelle loro parti
005 libere e raggiungibili mediante attrezzatura strumentata o con

battitura manuale; è compresa la verifica preliminare mediante
termocamera. Prova eseguita su solai con altezza massima dal
piano di calpestio di 5 m, con restituzione di pianta
(preventivamente fornita dal committente) con evidenziazione
delle eventuali aree potenzialmente problematiche.
prove di sfondellamento
area 1 220,00
area 2 *(par.ug.=80*3) 240,00 240,00

SOMMANO m² 460,00 4,29 1´973,40

Inserimento catene  (SbCat 2)

5 / 5 Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi
25.A05.A00. natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da
020 mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi

profondita' e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a
rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi
bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di
perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per
l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra
prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di
micropali o tiranti. Diametro mm 200/240
porzione in muratura
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=1,00*3) 3,00 0,40 1,20
(par.ug.=1,00*3) 3,00 0,40 1,20
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 7,20 22´811,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,20 22´811,79

(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40

SOMMANO m 14,40 88,91 1´280,30

6 / 6 Tiranti in acciaio armonico escluse testate d'ancoraggio.
25.A05.A05. Tirante formato da trefoli di acciaio controllato in stabilimento
030 con fili aventi F.p(1)k > 1570 MP ed Fptk > 1765 MPa, fornito

e posto in opera nei fori di cui all'art. precedente. Compreso la
fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina di PVC; la
posa in opera, i dispositivi di bloccaggio a fondo foro ed inoltre
le iniezione di malta o di boiacca di cemento, salvo per la voce
a). Esclusa la fornitura e posa della testata di ancoraggio. Per
tensione d'esercizio da 76 a 90 ton
porzione in muratura

2,00 8,05 16,10
1,00 3,84 3,84
1,00 3,92 3,92
2,00 3,40 6,80
2,00 4,70 9,40
2,00 3,98 7,96
2,00 4,65 9,30

SOMMANO m 57,32 86,59 4´963,34

7 / 7 Iniezioni per micropali suborizzontali - bassa pressione.
25.A05.A15. Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali
020 suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler

ed adittivi, secondo le prescrizioni di capitolato. Compresi e
compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le
attrezzature necessarie per l'iniezione, ogni altra prestazione ed
onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se
ordinata dalla D.L., come da Capitolato. A) Iniezione a bassa
pressione. Perforo da mm 200 - 240
porzione in muratura
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=1,00*3) 3,00 0,40 1,20
(par.ug.=1,00*3) 3,00 0,40 1,20
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,40 2,40

SOMMANO m 14,40 16,96 244,22

8 / 8 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
01.A18.A25. isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
005 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una

ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
piatto sp.=10mm 65x20cm - peso 7.85kg/dm3 *(par.ug.=7,85*
8) 62,80 6,50 2,000 0,100 81,64
piatto sp.=10mm 65x20cm - peso 7.85kg/dm3 *(par.ug.=7,85*
8) 62,80 6,50 2,000 0,100 81,64
piatto sp.=10mm 65x20cm - peso 7.85kg/dm3 *(par.ug.=7,85*
8) 62,80 6,50 2,000 0,100 81,64

SOMMANO kg 244,92 5,76 1´410,74

9 / 9 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
01.A18.G00. esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati
005 in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di

qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere,
cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche
etc.
piatto sp.=10mm 65x20cm - peso 7.85kg/dm3 *(par.ug.=7,85*
8) 62,80 6,50 2,000 0,100 81,64
piatto sp.=10mm 65x20cm - peso 7.85kg/dm3 *(par.ug.=7,85*
8) 62,80 6,50 2,000 0,100 81,64

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 163,28 30´710,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,28 30´710,39

piatto sp.=10mm 65x20cm - peso 7.85kg/dm3 *(par.ug.=7,85*
8) 62,80 6,50 2,000 0,100 81,64

SOMMANO kg 244,92 1,28 313,50

10 / 10 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza
25.A08.A65. migliorata Di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato
005 come da normativa in vigore, dato in opera compresi gli oneri

di piegatura e giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.
ferro inghisaggio Ø24 - L=40cm
(par.ug.=8*3) 24,00 0,40 3,551 34,09
(par.ug.=8*3) 24,00 0,40 3,551 34,09
(par.ug.=8*3) 24,00 0,40 3,511 33,71

SOMMANO kg 101,89 1,79 182,38

11 / 11 Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi
13.P11.B20.0 conduttori e maschera, escluso il consumo degli elettrodi e le
10 prestazioni dell'operaio compresi l'energia elettrica occorrente e

tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento;
saldatura barre con piastra metallica - 2 ore a catena 12,00 2,000 24,00

SOMMANO h 24,00 28,91 693,84

Linea vita  (SbCat 5)

12 / 27 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a
005 paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di punto

di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato
tipo A nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da due
operatori contemporaneamente: Dispositivo in acciaio zincato
a caldo con rivestimento sp medio 70-85 micron: profilo
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 20 mm con
piastra orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). Altezza
400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra di
base. Estremità superiore fissa con asola di aggancio per DPI
verticale che permette di muoversi in tutte le direzioni.
Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al
progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa
ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'apertura e la
chiusura del manto di copertura con ripristino
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura,
compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e
quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di
Dichiarazione di corretta installazione. Esclusa la fornitura di
carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.
Palo girevole 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,70 124,70

13 / 28 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Punto fisso di ancoraggio sottotegola flessibile multiplo -
032 Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le

cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della
normativa vigente, utilizzabile da due operatori
contemporaneamente. Dispositivo in acciaio inox AISI 304
con piatto pressopiegato per il fissaggio e n. 2 cordini in
acciaio inox AISI 316 di diametro 8 mm completi agli estremi
di capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in alluminio.
Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio. Installazione conforme
alle indicazioni del produttore, al progetto e alla relazione di
calcolo del fissaggio, esclusi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse
opere di lattoneria ma compresa forniture e posa di viti o
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro
finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 32´024,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´024,81

accessori di fissaggio.
Punti di ancoraggio doppi 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 66,06 660,60

14 / 29 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Punto fisso di ancoraggio sottotegola rigido - Fornitura e
030 posa in opera di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto

conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa
vigente, utilizzabile da due operatori contemporaneamente.
Dispositivo in acciaio AISI 304 con piatto pressopiegato con
sagomatura per appoggio su parte piana delle tegole.Dotato di
n. 2 fori per fissaggio ad asola di aggancio per DPI.
Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al
progetto e alla relazione di calcolo del fissaggio, esclusi
ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura,
escluse opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti
o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro
finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio.
Punti di ancoraggio singoli 16,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 25,53 408,48

15 / 30 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015)
050 in alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm.

Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea
flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto
della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni
del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del
fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse
opere di lattoneria ma compreso quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea.
Escluso Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di fissaggio
specifiche per il manto di copertura metallico. Linea costituita
da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo verticale
pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra
orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema
abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale,
orizzontale) in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-
evento (campata libera massima 15 m tra ancoraggi di
estremità). - N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e
N°1 morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per
dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra descritto. - N°1
Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI
316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. -
N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a
trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo
220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli
ancoraggi < 8,5 KN.
Linea vita (escluso cavo) 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 845,22 2´535,66

16 / 31 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
040 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio

INOX AISI 316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili
crociata dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo
di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio
in alluminio, lunghezza come da progetto.
Linea vita 1 19,00 19,00
Linea vita 2 9,00 9,00

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 28,00 35´629,55
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R I P O R T O 28,00 35´629,55

Linea vita 3 10,00 10,00

SOMMANO m 38,00 13,99 531,62

17 / 32 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Supporto intermedio in alluminio H25 cm per linea di
060 ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015): Fornitura e

posa in opera di supporto intermedio (rettilineo o angolare) per
dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da
linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo C nel
rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre operatori
contemporaneamente. Installazione conforme alle indicazioni
del produttore, al progetto ed alla relazione di calcolo del
fissaggio, compresa apertura e chiusura del manto, ripristini
dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, escluse
opere di lattoneria ma compresa fornitura e posa di viti o
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro
finito, compreso rilascio di dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea.
Componente costituito da: - n.1 ancoraggio intermedio della
linea flessibile orizzontale in lega di alluminio con componenti
montati in assenza di saldature. Profilo verticale estruso tondo
Ø45 mm in lega di alluminio 6082, Piastra orizzontale estrusa
con sagoma in lega di alluminio 6063 preforata con base di
dimensione 160x250 mm, spessore variabile 6-8 mm. Piatto di
aggancio fune realizzato in lega di alluminio 6082 spessore 8
mm. Borchia di chiusura anodizzata con marcatura laser.
Altezza totale ancoraggio 250 mm.
Supporti intermedi per linea vita 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 219,49 877,96

18 / 33 Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo
01.A40.A01. C) Rinforzo per angolo supporto intermedio in alluminio per
065 linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015):

Fornitura e posa in opera di rinforzo per supporto intermedio
angolare per dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto
costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e certificata
tipo C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre
operatori contemporaneamente. Installazione che prevede il
solo inserimento nel fusto del supporto prima del fissaggio.
Componente di rinforzo per angolo da inserire sul supporto
intermedio in lega di alluminio 6082, piastra pressopiegata a
taglio laser preforata.
Accessorio di supporto per curva del cavo 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 35,49 106,47

19 / 34 Scale Gancio scala parete acciaio zincato - Fornitura e posa in
01.A40.A20. opera di gancio scala tipo parete in acciaio al carbonio zincato
005 a caldo, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di

ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento
del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito.
Gancio ferma scala 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 167,92 167,92

Rifacimento tetto struttura in muratura  (SbCat 7)

20 / 35 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la
01.A02.A80. salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
010 computando le superfici prima della demolizione, escluse le

opere provvisionali In coppi
demolizione copertura struttura in muratura 120,00

SOMMANO m² 120,00 12,66 1´519,20

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 38´832,72
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R I P O R T O 38´832,72

21 / 36 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice
29.P15.A40. CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
015 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09

02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
demolizione copertura struttura in muratura
discarica - si considera circa 100kg/mq 120,00 0,100 12,00

SOMMANO t 12,00 16,88 202,56

22 / 37 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di
01.A02.A90. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della
piccola, media e grossa orditura di tetti.
demolizione copertura struttura in muratura 120,00

SOMMANO m² 120,00 17,61 2´113,20

23 / 38 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif.
29.P15.A10. codice CER 17 02 01)
005 demolizione copertura struttura in muratura

discarica - si considera circa 150kg/mq 120,00 0,150 18,00

SOMMANO t 18,00 130,00 2´340,00

24 / 39 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
01.A04.B33. 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-
010 cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore).

Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm,
aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620),
Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C35/45
cordolo appoggio nuovo tetto 45,00 0,600 0,600 16,20

SOMMANO m³ 16,20 149,92 2´428,70

25 / 40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio
01.A04.C05. del montacarichi compreso il nolo dello stesso In strutture
020 complesse od a sezioni ridotte

cordolo appoggio nuovo tetto 45,00 0,600 0,600 16,20

SOMMANO m³ 16,20 162,62 2´634,44

26 / 41 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
010 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo in strutture precompresse
cordolo appoggio nuovo tetto 45,00 0,600 0,600 16,20

SOMMANO m³ 16,20 16,02 259,52

27 / 42 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
005 UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in

opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
cordolo appoggio nuovo tetto 120,00 45,00 0,600 0,600 1´944,00

SOMMANO kg 1´944,00 2,11 4´101,84

28 / 43 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 52´912,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´912,98

01.A04.H00. precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
010 compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare
grezzi in vista
cordolo appoggio nuovo tetto 2,00 45,00 0,600 54,00

2,00 45,00 0,600 54,00

SOMMANO m² 108,00 61,89 6´684,12

29 / 44 Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la grossa
01.A09.A30. travatura ed ogni altra provvista, formato da correnti di abete
005 (Picea abies, Abies alba) di sega aventi sezione di cm 6x8,

inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm
55-60, con sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di
sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa la posa con
malta di calce idraulica dei tegoloni sui colmi, sugli spigoli di
displuvio e contro i muri la grossa travatura dovra' essere
costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso Trieste di
lunghezza fino a m 7 e portata per un sovraccarico di neve e
vento di kg 200 al m² oltre al peso del tetto . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
rifacimento copertura struttura in muratura, in coppi e orditura
in legno 120,00

SOMMANO m² 120,00 139,41 16´729,20

30 / 45 Sovrapprezzo agli articoli 01.A09.A10.005 e 01.A09.A30.005
01.A09.A35. (realizzazione di tetti a tegole curve) per la realizzazione e la
005 posa di staffe per l'ancoraggio di tutte le tegole superiori alla

piccola orditura del tetto, incluso il fissaggio al listello
mediante viti in acciaio inox In acciaio inox, dimensioni mm
250x15x0.8
rifacimento copertura struttura in muratura, in coppi e orditura
in legno 120,00

SOMMANO m² 120,00 59,40 7´128,00

31 / 46 Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in lamiera
01.A09.A46. di rame od acciaio inox da ancorare alla travatura di
005 sottotegola, con disegno a scelta della direzione lavori,

compresa ogni opera accessoria per il fissaggio e la
movimentazione delle tegole Per manti di copertura a tegole
piane o curve
rifacimento copertura struttura in muratura, in coppi e orditura
in legno *(par.ug.=4*120) 480,00 480,00

SOMMANO cad 480,00 20,07 9´633,60

32 / 47 Materassino isolante composto da aerogel rinforzato con fibre
01.P09.O00. di poliestere o polietilene tereftalato (PET) , di densità pari a
010 150 kg/m³, resistenza a compressione di 70 kPa, lambda pari a

0,0135 W/mK, Euroclasse E di resistenza al fuoco spessore 9
mm
isolante solaio 120,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 75,55 9´066,00

33 / 48 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con
01.A02.A08. mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso
050 abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di
conferimento Elementi in calcestruzzo armato
apertura botola su solaio unità strutturale 1 1,00 1,000 0,500 0,50

SOMMANO m³ 0,50 436,22 218,11

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 102´372,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´372,01

34 / 49 Scale Gancio scala parete acciaio inox - Fornitura e posa in
01.A40.A20. opera di gancio scala tipo parete in acciaio inox, compresa
010 fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia

necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e
quanto altro necessario a dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 218,52 218,52

35 / 50 Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori e blocchetti
01.A14.A10. di vetro, annegati in getto di calcestruzzo di cemento tipo 325
005 in dose kg 400 a metro cubo compreso l'armatura di ferro,

confezionati in opera o fuori opera, con superfici perfettamente
lisce, rasate su vetro, compresa ogni prestazione occorrente per
la sua esecuzione a regola d'arte Per luci fino a 1 m e per
sovraccarico fino a 400 kg/m²
velux 1,00 1,50 1,200 1,80

SOMMANO m² 1,80 299,12 538,42

36 / 51 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
01.A15.A10. metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo
020 circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Di

qualunque tipo e spessore per lucernari
velux 1,00 1,50 1,200 1,80

SOMMANO m² 1,80 33,32 59,98

37 / 52 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni
01.P13.F00.0 occorrenti In acciaio inox
15 canali di gronda - peso 2kg/ml 4,00 10,00 2,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 7,53 602,40

INTERVENTI FUNZIONALI E IMPIANTISTICI  (Cat

2)

Porte e serramenti esterni  (SbCat 3)

38 / 12 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di
01.A02.C00. fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo
005 sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di

trattamento autorizzato, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando
le superfici prima della demolizione Con una superficie di
almeno m² 0,50
Finestre

Piano interrato
F1 1,000 0,580 0,58
F2 0,950 0,840 0,80
F3 0,850 0,560 0,48
Piano seminterrato
F4 0,950 1,620 1,54
F5 0,950 1,620 1,54
F6 0,950 1,620 1,54
F7 0,950 1,620 1,54
F8 0,950 1,620 1,54
F9 0,950 1,620 1,54
Piano Rialzato
F10 1,200 0,800 0,96
F11 1,200 0,800 0,96
F12 0,800 1,430 1,14
F13 0,800 1,430 1,14
F14 0,800 1,430 1,14
F15 0,800 1,430 1,14
F16 0,800 1,430 1,14
F17 0,800 1,430 1,14
F18 0,800 1,430 1,14
F19 1,500 2,100 3,15

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 24,15 103´791,33
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,15 103´791,33

F20 1,500 2,100 3,15
F21 1,500 2,100 3,15
F22 1,500 2,100 3,15
F23 1,500 2,100 3,15
F24 1,500 2,100 3,15
F25 1,500 2,100 3,15
F26 0,500 1,200 0,60
F27 0,500 1,200 0,60
F28 0,500 1,200 0,60
F29 0,500 1,200 0,60
F30 0,500 1,200 0,60
Piano Primo
F31 0,800 1,430 1,14
F32 0,800 1,430 1,14
F33 0,800 1,430 1,14
F34 0,800 1,430 1,14
F35 0,800 1,430 1,14
F36 0,800 1,430 1,14
F37 0,800 1,430 1,14
F38 0,800 1,430 1,14
F39 0,800 1,430 1,14
F40 0,900 0,600 0,54
F41 0,900 0,600 0,54
F42 0,900 0,600 0,54
Porte

Piano seminterrrato
P1 1,040 2,520 2,62
P2 1,100 2,800 3,08
P3 1,000 2,400 2,40
Piano rialzato
P4 0,750 2,300 1,73
P5 1,500 3,000 4,50
P6 1,600 0,800 1,28
P7 1,200 2,300 2,76
P8 1,200 2,300 2,76
P9 1,200 2,300 2,76
P10 0,900 2,300 2,07
Porte finestre

Piano rialzato
PF1 0,800 2,300 1,84
PF2 0,800 2,300 1,84

SOMMANO m² 87,57 13,00 1´138,41

39 / 13 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il
01.A17.A80. fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di abete (Picea
005 abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,

l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo,
l'accatastamento, il successivo spostamento sul luogo
d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite
o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Larghezza fino a 10 cm e
spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo
sviluppo effettivo del falso telaio).
Finestre

Piano interrato
F1 *(larg.=1,00+0,58) 2,00 1,580 3,16
F2 *(larg.=0,95+0,84) 2,00 1,790 3,58
F3 *(larg.=0,85+0,56) 2,00 1,410 2,82
Piano seminterrato
F4 *(larg.=0,95+1,62) 2,00 2,570 5,14
F5 *(larg.=0,95+1,62) 2,00 2,570 5,14
F6 *(larg.=0,95+1,62) 2,00 2,570 5,14
F7 *(larg.=0,95+1,62) 2,00 2,570 5,14
F8 *(larg.=0,95+,62) 2,00 1,570 3,14
F9 *(larg.=0,95+1,62) 2,00 2,570 5,14
Piano Rialzato
F10 *(larg.=1,20+0,80) 2,00 2,000 4,00
F11 *(larg.=1,20+0,80) 2,00 2,000 4,00
F12 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F13 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F14 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 59,78 104´929,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,78 104´929,74

F15 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F16 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F17 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F18 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F19 *(larg.=1,50+2,1) 2,00 3,600 7,20
F20 *(larg.=1,50+2,1) 2,00 3,600 7,20
F21 *(larg.=1,50+2,10) 2,00 3,600 7,20
F22 *(larg.=1,50+2,10) 2,00 3,600 7,20
F23 *(larg.=1,50+2,1) 2,00 3,600 7,20
F24 *(larg.=1,50+2,1) 2,00 3,600 7,20
F25 *(larg.=1,50+2,1) 2,00 3,600 7,20
F26 *(larg.=0,50+1,2) 2,00 1,700 3,40
F27 *(larg.=0,50+1,2) 2,00 1,700 3,40
F28 *(larg.=0,50+1,20) 2,00 1,700 3,40
F29 *(larg.=0,50+1,20) 2,00 1,700 3,40
F30 *(larg.=0,50+1,20) 2,00 1,700 3,40
Piano Primo
F31 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F32 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F33 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F34 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F35 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F36 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F37 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F38 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F39 *(larg.=0,80+1,43) 2,00 2,230 4,46
F40 *(larg.=0,90+0,60) 2,00 1,500 3,00
F41 *(larg.=0,90+0,60) 2,00 1,500 3,00
F42 *(larg.=0,9+0,60) 2,00 1,500 3,00
Porte

Piano seminterrrato
P1 *(larg.=1,040+2,52) 2,00 3,560 7,12
P2 *(larg.=1,100+2,8) 2,00 3,900 7,80
P3 *(larg.=1,000+2,40) 2,00 3,400 6,80
Piano rialzato
P4 *(larg.=0,750+2,3) 2,00 3,050 6,10
P5 *(larg.=1,500+3) 2,00 4,500 9,00
P6 *(larg.=1,600+0,8) 2,00 2,400 4,80
P7 *(larg.=1,200+2,3) 2,00 3,500 7,00
P8 *(larg.=1,200+2,3) 2,00 3,500 7,00
P9 *(larg.=1,200+2,3) 2,00 3,500 7,00
P10 *(larg.=0,900+2,3) 2,00 3,200 6,40
Porte finestre

Piano rialzato
PF1 *(larg.=0,800+2,3) 2,00 3,100 6,20
PF2 *(larg.=0,800+2,3) 2,00 3,100 6,20

SOMMANO m 275,58 9,75 2´686,91

40 / 14 Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed
30.P25.O00. anta: sistema completo per finestre, costruito con profili in
090 legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di

gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia;
trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3
W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2).
Predisposizione sede per doppio vetro In legno di castagno
(Castanea sativa) - Finestra a due ante anta-anta; di superficie
fino a 3,5 m2
Finestre

Piano interrato
F1 1,000 0,580 0,58
F2 0,950 0,840 0,80
F3 0,850 0,560 0,48
Piano seminterrato
F4 0,950 1,620 1,54
F5 0,950 1,620 1,54
F6 0,950 1,620 1,54
F7 0,950 1,620 1,54
F8 0,950 1,620 1,54
F9 0,950 1,620 1,54
Piano Rialzato

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 11,10 107´616,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,10 107´616,65

F10 1,200 0,800 0,96
F11 1,200 0,800 0,96
F12 0,800 1,430 1,14
F13 0,800 1,430 1,14
F14 0,800 1,430 1,14
F15 0,800 1,430 1,14
F16 0,800 1,430 1,14
F17 0,800 1,430 1,14
F18 0,800 1,430 1,14
F19 1,500 2,100 3,15
F20 1,500 2,100 3,15
F21 1,500 2,100 3,15
F22 1,500 2,100 3,15
F23 1,500 2,100 3,15
F24 1,500 2,100 3,15
F25 1,500 2,100 3,15
F26 0,500 1,200 0,60
F27 0,500 1,200 0,60
F28 0,500 1,200 0,60
F29 0,500 1,200 0,60
F30 0,500 1,200 0,60
Piano Primo
F31 0,800 1,430 1,14
F32 0,800 1,430 1,14
F33 0,800 1,430 1,14
F34 0,800 1,430 1,14
F35 0,800 1,430 1,14
F36 0,800 1,430 1,14
F37 0,800 1,430 1,14
F38 0,800 1,430 1,14
F39 0,800 1,430 1,14
F40 0,900 0,600 0,54
F41 0,900 0,600 0,54
F42 0,900 0,600 0,54

SOMMANO m² 57,93 811,22 46´993,97

41 / 15 Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed
30.P25.P00.0 anta: sistema completo per porte finestre, costruito con profili
50 in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione

di gestione forestale sostenibile. Comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia;
trasmittanza termica dei telai Uf inferiore a 1,4 W/m²K (1,3
W/m²K per abete rosso - Picea Abies) (UNI EN ISO 10077-2).
Predisposizione sede per doppio vetro In legno di castagno
(Castanea sativa) - Portafinestra ad anta e ribalta; di superficie
fino a 3,5 m2
Porte finestre

Piano rialzato
PF1 0,800 2,300 1,84
PF2 0,800 2,300 1,84

SOMMANO m² 3,68 908,37 3´342,80

42 / 16 Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi
01.A16.B00. qualsiasi dimensione e tipo di apertura In PVC antiurto
005 Finestre

Piano interrato
F1 1,000 0,580 0,58
F2 0,950 0,840 0,80
F3 0,850 0,560 0,48
Piano seminterrato
F4 0,950 1,620 1,54
F5 0,950 1,620 1,54
F6 0,950 1,620 1,54
F7 0,950 1,620 1,54
F8 0,950 1,620 1,54
F9 0,950 1,620 1,54
Piano Rialzato
F10 1,200 0,800 0,96
F11 1,200 0,800 0,96

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 13,02 157´953,42



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 13,02 157´953,42

F12 0,800 1,430 1,14
F13 0,800 1,430 1,14
F14 0,800 1,430 1,14
F15 0,800 1,430 1,14
F16 0,800 1,430 1,14
F17 0,800 1,430 1,14
F18 0,800 1,430 1,14
F19 1,500 2,100 3,15
F20 1,500 2,100 3,15
F21 1,500 2,100 3,15
F22 1,500 2,100 3,15
F23 1,500 2,100 3,15
F24 1,500 2,100 3,15
F25 1,500 2,100 3,15
F26 0,500 1,200 0,60
F27 0,500 1,200 0,60
F28 0,500 1,200 0,60
F29 0,500 1,200 0,60
F30 0,500 1,200 0,60
Piano Primo
F31 0,800 1,430 1,14
F32 0,800 1,430 1,14
F33 0,800 1,430 1,14
F34 0,800 1,430 1,14
F35 0,800 1,430 1,14
F36 0,800 1,430 1,14
F37 0,800 1,430 1,14
F38 0,800 1,430 1,14
F39 0,800 1,430 1,14
F40 0,900 0,600 0,54
F41 0,900 0,600 0,54
F42 0,900 0,600 0,54
Porte finestre

Piano rialzato
PF1 0,800 2,300 1,84
PF2 0,800 2,300 1,84

SOMMANO m² 61,61 28,85 1´777,45

43 / 17 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
01.P20.B04.0 da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta
50 intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori,

giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche
vedere 01.P20.B06) 4+4Stampato C/12/3+3 magnetronico
(B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 38dB
Finestre

Piano interrato
F1 1,000 0,580 0,58
F2 0,950 0,840 0,80
F3 0,850 0,560 0,48
Piano seminterrato
F4 0,950 1,620 1,54
F5 0,950 1,620 1,54
F6 0,950 1,620 1,54
F7 0,950 1,620 1,54
F8 0,950 1,620 1,54
F9 0,950 1,620 1,54
Piano Rialzato
F10 1,200 0,800 0,96
F11 1,200 0,800 0,96
F12 0,800 1,430 1,14
F13 0,800 1,430 1,14
F14 0,800 1,430 1,14
F15 0,800 1,430 1,14
F16 0,800 1,430 1,14
F17 0,800 1,430 1,14
F18 0,800 1,430 1,14
F19 1,500 2,100 3,15
F20 1,500 2,100 3,15
F21 1,500 2,100 3,15

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 30,45 159´730,87
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R I P O R T O 30,45 159´730,87

F22 1,500 2,100 3,15
F23 1,500 2,100 3,15
F24 1,500 2,100 3,15
F25 1,500 2,100 3,15
F26 0,500 1,200 0,60
F27 0,500 1,200 0,60
F28 0,500 1,200 0,60
F29 0,500 1,200 0,60
F30 0,500 1,200 0,60
Piano Primo
F31 0,800 1,430 1,14
F32 0,800 1,430 1,14
F33 0,800 1,430 1,14
F34 0,800 1,430 1,14
F35 0,800 1,430 1,14
F36 0,800 1,430 1,14
F37 0,800 1,430 1,14
F38 0,800 1,430 1,14
F39 0,800 1,430 1,14
F40 0,900 0,600 0,54
F41 0,900 0,600 0,54
F42 0,900 0,600 0,54
Porte finestre

Piano rialzato
PF1 0,800 2,300 1,84
PF2 0,800 2,300 1,84

SOMMANO m² 61,61 140,73 8´670,38

44 / 18 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai
01.A15.A10. metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo
015 circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
Finestre

Piano interrato
F1 1,000 0,580 0,58
F2 0,950 0,840 0,80
F3 0,850 0,560 0,48
Piano seminterrato
F4 0,950 1,620 1,54
F5 0,950 1,620 1,54
F6 0,950 1,620 1,54
F7 0,950 1,620 1,54
F8 0,950 1,620 1,54
F9 0,950 1,620 1,54
Piano Rialzato
F10 1,200 0,800 0,96
F11 1,200 0,800 0,96
F12 0,800 1,430 1,14
F13 0,800 1,430 1,14
F14 0,800 1,430 1,14
F15 0,800 1,430 1,14
F16 0,800 1,430 1,14
F17 0,800 1,430 1,14
F18 0,800 1,430 1,14
F19 1,500 2,100 3,15
F20 1,500 2,100 3,15
F21 1,500 2,100 3,15
F22 1,500 2,100 3,15
F23 1,500 2,100 3,15
F24 1,500 2,100 3,15
F25 1,500 2,100 3,15
F26 0,500 1,200 0,60
F27 0,500 1,200 0,60
F28 0,500 1,200 0,60
F29 0,500 1,200 0,60
F30 0,500 1,200 0,60
Piano Primo
F31 0,800 1,430 1,14
F32 0,800 1,430 1,14
F33 0,800 1,430 1,14
F34 0,800 1,430 1,14

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 50,61 168´401,25

F35 0,800 1,430 1,14
F36 0,800 1,430 1,14
F37 0,800 1,430 1,14
F38 0,800 1,430 1,14
F39 0,800 1,430 1,14
F40 0,900 0,600 0,54
F41 0,900 0,600 0,54
F42 0,900 0,600 0,54
Porte finestre

Piano rialzato
PF1 0,800 2,300 1,84
PF2 0,800 2,300 1,84

SOMMANO m² 61,61 51,53 3´174,76

45 / 19 Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura
01.P13.Q00. CE (UNI EN 14351-1); Classe 3 di resistenza all'effrazione
005 (UNI EN 1627); con trasmittanza termica complessiva U <=

2,0 e >=1,7 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); con telaio in
lamiera di acciaio pressopiegato 20/10; anta battente in doppia
lamiera di acciaio elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi
verticali interni di spessore 15/10, con isolamento
termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in
legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura
di sicurezza, maniglieria interna ed esterna. (Per porte con
diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere
01.P13.Q10) porta di dimensione standard di larg. mm. 70/90
e altezza mm. 210/230, con finitura in pannelli di legno liscio
Porte

Piano rialzato
P4 0,750 2,300 1,73
P10 0,900 2,300 2,07

SOMMANO m² 3,80 567,28 2´155,66

46 / 20 Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura
01.P13.Q05. CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3 (RC3), norma
005 ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva Ud <= 1,30

W/m²K (UNI EN ISO 10077-1 e 2), Permeabilità all'aria
Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026); costituita con telaio
e anta in lamiera di acciaio e guarnizioni perimetrali,
coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati,
con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e
rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di
accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria
interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica
complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10) porta di
dimensione standard di larg. mm. 800/850/900 e altezza mm.
2100/2300, con finitura in pannelli di legno liscio
Porte

Piano seminterrrato
P1 1,040 2,520 2,62
P2 1,100 2,800 3,08
P3 1,000 2,400 2,40
Piano rialzato
P5 1,500 3,000 4,50
P6 1,600 0,800 1,28
P7 1,200 2,300 2,76
P8 1,200 2,300 2,76
P9 1,200 2,300 2,76

SOMMANO m² 22,16 670,42 14´856,51

Sostituzione persiane  (SbCat 4)

47 / 21 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di
01.A02.C00. fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo
005 sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di

trattamento autorizzato, compreso la rimozione e

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 188´588,18

l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando
le superfici prima della demolizione Con una superficie di
almeno m² 0,50
Persiane

Piano seminterrato
F4 2,00 0,475 1,620 1,54
P1 2,00 0,520 2,520 2,62
F5 2,00 0,475 1,620 1,54
F6 2,00 0,475 1,620 1,54
F7 2,00 0,475 1,620 1,54
F8 2,00 0,475 1,620 1,54
F9 2,00 0,475 1,620 1,54
P3 2,00 0,500 2,400 2,40
Piano rialzato
F12 2,00 0,400 1,430 1,14
F13 2,00 0,400 1,430 1,14
F14 2,00 0,400 1,430 1,14
F15 2,00 0,400 1,430 1,14
F16 2,00 0,400 1,430 1,14
F17 2,00 0,400 1,430 1,14
PF1 2,00 0,400 2,300 1,84
PF2 2,00 0,400 2,300 1,84
F18 2,00 0,400 1,430 1,14
Piano Primo
F24 2,00 0,400 1,430 1,14
F25 2,00 0,400 1,430 1,14
F26 2,00 0,400 1,430 1,14
F27 2,00 0,400 1,430 1,14
F28 2,00 0,400 1,430 1,14
F29 2,00 0,400 1,430 1,14
F30 2,00 0,400 1,430 1,14
F31 2,00 0,400 1,430 1,14
F32 2,00 0,400 1,430 1,14

SOMMANO m² 36,18 13,00 470,34

48 / 22 Persiane ad una o più ante battenti formate da pannelli scuri in
30.P25.S03.0 legno con certificazione di gestione forestale sostenibile,
15 ripiegabili su uno o su entrambi i lati incernierati a montanti da

fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard;
completa di accessori di chiusura a tre punti con agganci in
alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei
pannelli. (Per eventuali integrazioni vedere 30.P25.S10) in
larice (Larix decidua)
Persiane

Piano seminterrato
F4 2,00 0,475 1,620 1,54
P1 2,00 0,520 2,520 2,62
F5 2,00 0,475 1,620 1,54
F6 2,00 0,475 1,620 1,54
F7 2,00 0,475 1,620 1,54
F8 2,00 0,475 1,620 1,54
F9 2,00 0,475 1,620 1,54
P3 2,00 0,500 2,400 2,40
Piano rialzato
F12 2,00 0,400 1,430 1,14
F13 2,00 0,400 1,430 1,14
F14 2,00 0,400 1,430 1,14
F15 2,00 0,400 1,430 1,14
F16 2,00 0,400 1,430 1,14
F17 2,00 0,400 1,430 1,14
PF1 2,00 0,400 2,300 1,84
PF2 2,00 0,400 2,300 1,84
F18 2,00 0,400 1,430 1,14
Piano Primo
F24 2,00 0,400 1,430 1,14
F25 2,00 0,400 1,430 1,14
F26 2,00 0,400 1,430 1,14
F27 2,00 0,400 1,430 1,14
F28 2,00 0,400 1,430 1,14
F29 2,00 0,400 1,430 1,14
F30 2,00 0,400 1,430 1,14

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 33,90 189´058,52

F31 2,00 0,400 1,430 1,14
F32 2,00 0,400 1,430 1,14

SOMMANO m² 36,18 272,03 9´842,05

49 / 23 Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per serramenti
01.A17.C80. esterni in legname di qualsiasi natura, comprese le opere
015 accessorie A libro con ante scorrevoli

Persiane

Piano seminterrato
F4 2,00 0,475 1,620 1,54
P1 2,00 0,520 2,520 2,62
F5 2,00 0,475 1,620 1,54
F6 2,00 0,475 1,620 1,54
F7 2,00 0,475 1,620 1,54
F8 2,00 0,475 1,620 1,54
F9 2,00 0,475 1,620 1,54
P3 2,00 0,500 2,400 2,40
Piano rialzato
F12 2,00 0,400 1,430 1,14
F13 2,00 0,400 1,430 1,14
F14 2,00 0,400 1,430 1,14
F15 2,00 0,400 1,430 1,14
F16 2,00 0,400 1,430 1,14
F17 2,00 0,400 1,430 1,14
PF1 2,00 0,400 2,300 1,84
PF2 2,00 0,400 2,300 1,84
F18 2,00 0,400 1,430 1,14
Piano Primo
F24 2,00 0,400 1,430 1,14
F25 2,00 0,400 1,430 1,14
F26 2,00 0,400 1,430 1,14
F27 2,00 0,400 1,430 1,14
F28 2,00 0,400 1,430 1,14
F29 2,00 0,400 1,430 1,14
F30 2,00 0,400 1,430 1,14
F31 2,00 0,400 1,430 1,14
F32 2,00 0,400 1,430 1,14

SOMMANO m² 36,18 38,46 1´391,48

Impianto fotovoltaico  (SbCat 6)

50 / 55 Modulo fotovotaico monocristallino tecnologia PERC
AP.02 certificato. Potenza del modulo 540 Wp. Efficienza del modulo

fino al 21,3%.Prodotto a basso costo LCOE e BOS.Tecnologia
di mitigazione LID / LeTID completa, fino al 50% in meno di
degrado.Carico di neve pesante fino a min. 5400 Pa, carico del
vento fino a min. 2400 Pa. Compreso contributo RAEE
moduli 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 312,10 6´866,20

51 / 56 Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a
03.P14.A20. struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare
005 alla falda

60,00

SOMMANO m² 60,00 28,23 1´693,80

52 / 57 operaio metalmeccanico specializzato con particolari
01.P01.A50. competenze -B1 ..
005 64,00

SOMMANO h 64,00 32,50 2´080,00

53 / 58 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 210´932,05

06.A01.E01. unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
025 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 1 x 10

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,88 776,00

54 / 59 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E01. unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
030 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 1 x 16

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,14 257,00

55 / 60 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,
06.A10.A03. serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione
030 della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.
Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54),
IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi
opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP
65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o
con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza
alogeni" - D.50 mm

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 16,51 825,50

56 / 61 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in
06.A12.B01. PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
025 compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed

ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta
da parete 190x140x70

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 21,91 109,55

57 / 62 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03. autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
020 portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida

DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete IP55 con portella 18 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 78,31 78,31

58 / 63 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari
06.A07.E01. per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 - 22x58 con o
010 senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la

posa in opera ed i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili
10,3x38 1P

4,00

SOMMANO cad 4,00 11,86 47,44

59 / 64 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile
06.A07.E03. cilindrico con segnalatore P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
030 4,00

SOMMANO cad 4,00 2,35 9,40

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 213´035,25

60 / 65 Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore
03.P14.A13. per separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con
005 tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC in ingresso e in uscita,

scaricatori di sovratensione, interruttori di potenza, dispositivo
di distacco automatico dalla rete, tensione di uscita 400 V, con
frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza >
90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEI 11-20.
Potenza nominale 10 kWp

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´146,96 4´146,96

61 / 66 Sistema di accumulo HV. con elementi installabili in serie fino
AP.03 ad una capacità di 60kWh. Configurazione automatica.

Tecnologia agli Ioni di Litio o Litio-Ferro-Fosfato. Ad alta
profondità di scarica. Con ottimizzazione
dellimmagazzinamento e del riutilizzo di energia. Certificate e
utilizzabili in sistemi connesi alla rete, complete di ogni
accessorio per il montaggio e la configurazione
Batterie HV

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´522,00 14´088,00

62 / 67 Sistema di accumulo HV. con elementi installabili in serie fino
AP.04 ad una capacità di 60kWh. Configurazione automatica.

Tecnologia agli Ioni di Litio o Litio-Ferro-Fosfato. Ad alta
profondità di scarica. Con ottimizzazione
dellimmagazzinamento e del riutilizzo di energia. Certificate e
utilizzabili in sistemi connesi alla rete, complete di ogni
accessorio per il montaggio e la configurazione
Modulo di gestione e connessione all'inverter tipo safety box
battery

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´784,00 1´784,00

63 / 68 operaio metalmeccanico specializzato con particolari
01.P01.A50. competenze -B1 ..
005 16,00

SOMMANO h 16,00 32,50 520,00

64 / 69 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E05. pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
020 capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente

funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo
FG160R16 0,6/1 kV 5 x 6

25,00

SOMMANO m 25,00 9,83 245,75

65 / 70 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,
06.A10.A03. serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione
020 della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.
Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54),
IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi
opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP
65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o
con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza
alogeni" - D.32 mm

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 9,41 235,25

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 234´055,21

66 / 71 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido,
06.A10.A03. serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione
030 della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N,

resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.
Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54),
IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi
opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP
65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o
con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la
posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza
alogeni" - D.50 mm

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 16,51 412,75

67 / 72 F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in
06.A12.B01. PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
025 compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed

ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta
da parete 190x140x70

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 21,91 109,55

68 / 73 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
06.A09.A03. autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
020 portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida

DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di
centralino da parete IP55 con portella 18 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 78,31 78,31

69 / 74 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto
06.A07.A03. di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
100 modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo

norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da
10 a 32 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 139,04 278,08

70 / 75 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare
06.A07.B02. ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per
080 correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di
Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 158,73 158,73

71 / 76 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di
06.A02.B01. cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
020 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP
cat 6

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,25 67,50

72 / 77 F. O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante,
06.A09.C01. autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
010 portella cieca, guida DIN, compreso ogni accessorio per la

posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in PVC

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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R I P O R T O 235´160,13

IP55 con portella cieca 300x400x160
1,00

SOMMANO cad 1,00 57,95 57,95

73 / 78 operaio metalmeccanico specializzato con particolari
01.P01.A50. competenze -B1 ..
005 8,00

SOMMANO h 8,00 32,50 260,00

74 / 79 Impiegato tecnico 4° livello Costo medio orario
01.P01.A46. pratiche di allaccio 50,00
005

SOMMANO h 50,00 34,37 1´718,50

75 / 80 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta
06.P34.A01. esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte
005 secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie

denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni.
Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta
esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa
designato. dichiarazione di conformità

1,00

SOMMANO cad 1,00 159,39 159,39

76 / 81 Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o
06.P34.A02. magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le
005 identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc.,

dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle
distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al
cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni,
percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in
Autocad disegno quadri e/o schemi a blocchi

1,00

SOMMANO cad 1,00 89,75 89,75

77 / 82 Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o
06.P34.A02. magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le
025 identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc.,

dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle
distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al
cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni,
percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in
Autocad digitalizzazione di disegni formato A1

1,00

SOMMANO cad 1,00 134,70 134,70

78 / 83 Misure misura resistenza di isolamento: quota base
06.P34.B01.0 3,00
10

SOMMANO cad 3,00 112,14 336,42

Oneri di discarica  (SbCat 8)

79 / 24 Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazione ad
01.P26.A25. impianto di trattamento autorizzato, compreso carico, scarico e
005 sistemazione Fino alla distanza di km 5

trasporto porte e finestre 100,00

SOMMANO m³ 100,00 12,98 1´298,00

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 239´214,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´214,84

80 / 25 Trasporto di materie di spurgo dai luoghi di estrazione ad
01.P26.A25. impianto di trattamento autorizzato, compreso carico, scarico e
010 sistemazione Per ogni km in piu'

trasporto porte e finestre 100,00 40,000 4´000,00

SOMMANO m³ 4´000,00 1,28 5´120,00

81 / 26 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif.
29.P15.A10. codice CER 17 02 01)
005 oneri di discarica *(par.ug.=100*0,50) 50,00 50,00

SOMMANO t 50,00 130,00 6´500,00

Noli  (SbCat 9)

82 / 53 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi
01.P24.C67.0 per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due
05 posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti),

compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere
connesso per il tempo di di effettivo impiego Con braccio fino
alla lunghezza di m 22
noleggio autocarro per montaggio ponteggi *(par.ug.=5*8) 40,00 40,00
noleggio autocarro per montaggio impianto fotovoltaico *
(par.ug.=10*8) 80,00 80,00
noleggio autocarro per rifacimento tetto *(par.ug.=20*8) 160,00 160,00
noleggio autocarro per rifacimento finestre *(par.ug.=20*8) 160,00 160,00

SOMMANO h 440,00 70,83 31´165,20

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 282´000,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´000,04

ONERI SICUREZZA  (SpCat 2)

ONERI SICUREZZA  (Cat 3)

Oneri sicurezza  (SbCat 10)

83 / 54 Oneri della sicurezza
OS.01 oneri sicurezza (vedesi allegato di dettaglio) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 55´870,21 55´870,21

Parziale LAVORI A CORPO euro 337´870,25

T O T A L E   euro 337´870,25

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA 282´000,04
  002 ONERI SICUREZZA 55´870,21

Totale SUPER CATEGORIE euro 337´870,25

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 INTERVENTI STRUTTURALI 103´791,33 30,719
  002 INTERVENTI FUNZIONALI E IMPIANTISTICI 178´208,71 52,745
  003 ONERI SICUREZZA 55´870,21 16,536

Totale CATEGORIE euro 337´870,25 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Marentino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Prove e certificazione sulle strutture 22´811,79 6,752
  002 Inserimento catene 9´088,32 2,690
  003 Porte e serramenti esterni 84´796,85 25,097
  004 Sostituzione persiane 11´703,87 3,464
  005 Linea vita 5´413,41 1,602
  006 Impianto fotovoltaico 37´624,79 11,136
  007 Rifacimento tetto struttura in muratura 66´477,81 19,676
  008 Oneri di discarica 12´918,00 3,823
  009 Noli 31´165,20 9,224
  010 Oneri sicurezza 55´870,21 16,536

Totale SUB CATEGORIE euro 337´870,25 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Marentino
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 337´870,25 100,000

C:001 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA euro 282´000,04 83,464

C:001.001      INTERVENTI STRUTTURALI euro 103´791,33 30,719

C:001.001.001           Prove e certificazione sulle strutture euro 22´811,79 6,752
C:001.001.002           Inserimento catene euro 9´088,32 2,690
C:001.001.005           Linea vita euro 5´413,41 1,602
C:001.001.007           Rifacimento tetto struttura in muratura euro 66´477,81 19,676

C:001.002      INTERVENTI FUNZIONALI E IMPIANTISTICI euro 178´208,71 52,745

C:001.002.003           Porte e serramenti esterni euro 84´796,85 25,097
C:001.002.004           Sostituzione persiane euro 11´703,87 3,464
C:001.002.006           Impianto fotovoltaico euro 37´624,79 11,136
C:001.002.008           Oneri di discarica euro 12´918,00 3,823
C:001.002.009           Noli euro 31´165,20 9,224

C:002 ONERI SICUREZZA euro 55´870,21 16,536

C:002.003      ONERI SICUREZZA euro 55´870,21 16,536

C:002.003.010           Oneri sicurezza euro 55´870,21 16,536

TOTALE  euro 337´870,25 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Marentino  [09_1_E_ECO_CM_09_00.dcf   (Y:\Lavori Pubblici\2021\010_Comune di Marentino - Adeguamento sismico scuola primaria\04_DEF-ESE\01_Tavole\)  v.1/83]

A   R I P O R T A R E 


	Fogli
	08_1_E_ECO_CM_08_00_TEST-sdf


