QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO	
IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso	85 179,54 €
di cui oneri sicurezza	1 383,77 €
Importo opere complessivo	86 563,31 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche progetto esecutivo, DL e contabilità 10%	8 656,33 €
Cassa previdenziale 4%	346,25 €
IVA spese tecniche	1 980,57 €
Incentivo RUP	1 558,14 €
Collaudo e prove	1 000,00 €
IVA 22% LAVORI	19 043,93 €
Imprevisti e arrotondamenti	816,47 €
Coontributo ANAC	35,00 €
Importo totale	**120 000,00 €**