

COMMITTENTE:

COMUNE DI USSEGLIO

OGGETTO:

**INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE/DISALVEO DI
MATERIALE LITOIDE A MONTE E A VALLE DEL PONTE
SULLA S.P. 32 SUL RIO VENAUS**



UNA METROPOLI DI TORINO



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI USSEGLIO

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

H

ARCHIVIO:

6576

661

GEN

H

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:


QUADRO ECONOMICO

DATA:

**Loranzè,
Giugno 2026**

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO RESP. AREA	RIESAMINATO COORDINATORE	APPROVATO RESP. PROG.	REV	DATA	NOTE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	.	.	G.B.	G.N.	0	06/2026	EMISSIONE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			1	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			2	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			3	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	G.B.	G.B.			4	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			5	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			6	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			7	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. D. KOETTING	.	.			8	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			9	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			10	.	.
			.	.			11	.	.



PROGETTISTA:


**Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO**

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Azienda con sistema
qualità certificato ISO 9001



Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



EVENTO TEMPORALESCO 29 - 30 GIUGNO 2024 - TO_A18_1096_24_062
Interventi di movimentazione/disalveo di materiale litoide a monte e a valle
del ponte sulla S.P. 32 sul rio Venaus

A). Importo dei lavori (soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso):	€ 101,347.12
B). Somme a Disposizione:	
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A)	€ 22,296.37
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:	
* B.2.1) Onorario per Rilievi, Prog, DL, CSE, Cre, ecc...	€ 19,000.00
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 760.00
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 4,347.20
Totale spese tecniche (B.2):	€ 24,107.20
B.3) Accantonamento ex. Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (80% del 2% di A)	€ 1,621.55
B.4) Fondi in amministrazione diretta, per imprevisti, adeguamento prezzi, collaudo statico,ecc.	€ 627.76
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):	€ 48,652.88
TOTALE COSTO (A+B)	€ 150,000.00