

COMMITTENTE:

COMUNE DI VARISELLA

OGGETTO:

RIGENERAZIONE URBANA DI EDIFICI COMUNALI
NEL NUCLEO STORICO DELLA BORGATA
MONCOLOMBONE - LOTTO 1A -
PRIMO STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA
CUP: I97B25000100006



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VARISELLA - BORGATA MONCOLOMBONE

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

009

ARCHIVIO:

5803

292

GEN

009

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

DATA:

Loranzè,
OTTOBRE 2026

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI

			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA		RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.	0	10/2026	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	M.C.	L.V.	M.C.	L.V.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			3	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			4	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			5	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			6	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			7	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	M.C.	.			9	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			10	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			11	.	.

PROGETTISTA:


Ing. Lorenzo VIGNONO
N° 13123 ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMB



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Azienda con sistema
qualità certificato ISO 9001



oice

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Quadro complessivo incidenza della manodopera

Tabella riepilogativa

CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI	IMPORTO MANODOPERA	% MANODOPERA
EDILE	€ 76 604,59	€ 34 384,34	44,89%
STRUTTURE	€ 300 794,91	€ 159 326,23	52,97%
TOTALE	€ 377 399,50	€ 193 710,57	51,33%
ONERI SICUREZZA	€ 26 530,25		
TOTALE	€ 403 929,75	€ 193 710,57	51,33%

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1						
2 PIE26_01.A0 1.A80.080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua SOMMANO m³	66,00	96,86	6'392,76	6'392,76	100,000
3 PIE26_01.A0 2.A90.005	Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima ... ale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Della piccola, media e grossa orditura di tetti. SOMMANO m²	114,75	23,78	2'728,76	2'282,06	83,630
4 PIE26_01.A0 2.G00.010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano SOMMANO m³	22,95	40,18	922,13	922,13	100,000
5 PIE26_01.A0 9.B10.005	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato ... nto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. SOMMANO m²	268,90	30,66	8'244,47	5'973,12	72,450
6 PIE26_01.A0 9.G50.005	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ... compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili SOMMANO m²	268,90	7,72	2'075,91	2'075,91	100,000
7 PIE26_02.PO 2.A58.010	Rimozione manto di copertura, con ausilio di gru, compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in coppi SOMMANO m²	114,75	21,56	2'474,01	2'414,39	97,590
8 PIE26_26.A0 3.A05.005	Manto di copertura in coppi. Fornitura e posa di manto di copertura in coppi ... SOMMANO m²	537,81	56,98	30'644,41	14'056,59	45,870
9 PIE26_AT03. I000.000.010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km SOMMANO m³	88,95	6,81	605,75	267,38	44,140
10 PIE26_AT03. M030.000.00 5	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito a mano SOMMANO m³	66,00	12,80	844,80	0,00	
11 PIE26_PR08 0.P225.020C AM.040 (CA M)	Lana di roccia in pannelli rigidi, senza rivestimento, per protezione al fuoco, isolamento termico e acustico ad estradosso di coperture inclinate, aventi le seguenti caratteristic ... rodotti finiti, devono rispettare i requisiti riportati al paragrafo 2.4.7 del Decreto a cui si rimanda. spessore mm 160 SOMMANO m²	268,90	48,55	13'055,09	0,00	
12 PIE26_PR09 0.M060.005.0	Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello spessore di mm 0,3 SOMMANO m²	266,73	1,53	408,10	0,00	
	A R I P O R T A R E			68'396,19	34'384,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			68'396,19	34'384,34	
00						
13 PIE26_PR10 0.C045.000.0 10	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di rame SOMMANO kg	93,69	26,66	2'497,78	0,00	
14 PIE26_PR10 0.P020.000.0 05	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Testate SOMMANO cad	5,00	6,87	34,35	0,00	
15 PIE26_PR10 0.P020.000.0 10	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Cicogne o tiranti SOMMANO cad	5,00	8,39	41,95	0,00	
16 PIE26_PR10 0.P020.000.0 15	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale SOMMANO cad	5,00	9,57	47,85	0,00	
17 PIE26_PR10 0.P020.000.0 20	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Gomiti per pluviali SOMMANO cad	10,00	13,43	134,30	0,00	
18 PIE26_PR10 0.P020.000.0 25	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Collari per pluviali SOMMANO cad	5,00	6,51	32,55	0,00	
19 PIE26_PR10 0.P020.000.0 40	Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi pluviali Rosoni SOMMANO cad	5,00	14,01	70,05	0,00	
20 PIE26_PR29 0.R010.005R EC.000	legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01) SOMMANO t	5,74	173,38	995,20	0,00	
21 PIE26_PR29 0.R010.020R EC.005	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04) SOMMANO t	118,80	19,78	2'349,86	0,00	
22 PIE26_PR29 0.R010.035R EC.005	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (rif.codice CER 17 09 03) SOMMANO t	6,89	290,93	2'004,51	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro			76'604,59	34'384,34	44,885
	A R I P O R T A R E			76'604,59	34'384,34	

[illegible]

Num.Org. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	LAVORI A CORPO euro	76'604,59	34'384,34	44,885
C:001	OPERE EDILI euro	76'604,59	34'384,34	44,885
C:001.001	Scavi euro	10'036,88	6'591,15	65,669
C:001.001.001	overflow euro	10'036,88	6'591,15	65,669
C:001.002	Demolizioni euro	9'280,90	5'687,57	61,283
C:001.002.000	<nessuna> euro	3'469,21	2'414,39	69,595
C:001.002.001	overflow euro	5'811,69	3'273,18	56,321
C:001.003	Opere edili - copertura euro	30'644,41	14'056,59	45,870
C:001.004	Opere da lattoniere euro	2'858,83	0,00	0,000
C:001.005	Izolamenti e impermeabilizzazioni euro	23'783,57	8'049,03	33,843
C:002	OPERE STRUTTURALI euro	0,00	0,00	0,000
C:002.006	Opere strutturali euro	0,00	0,00	0,000
C:003	ONERI SICUREZZA euro	0,00	0,00	0,000
C:003.007	Oneri sicurezza euro	0,00	0,00	0,000
	TOTALE euro	76'604,59	34'384,34	44,885
	Data, _____ Il Tecnico _____			
	A RIPORTARE			

APPENDICE A

OPERE STRUTTURALI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 01.A04.B20.0 05	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 SOMMANO m³	71,71	129,33	9'274,26	0,00	
2 AP.STR.01	Fornitura di legname per travature in castagno SOMMANO m³	22,94	1'391,50	31'921,02	0,00	
3 PIE26_01.A0 2.A10.005	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgomber ... ogni eventuale puntellamento che si rendesse necessario o anche solo consigliabile Con trasporto dei detriti in cantiere SOMMANO m³	213,99	114,25	24'448,36	23'949,61	97,96
4 PIE26_01.A0 2.G00.010	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato A mano SOMMANO m³	244,56	40,18	9'826,42	9'826,42	100,00
5 PIE26_01.A0 4.C00.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate SOMMANO m³	89,68	142,14	12'747,12	12'747,12	100,00
6 PIE26_01.A0 4.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato SOMMANO m³	71,71	10,58	758,69	501,05	66,04
7 PIE26_01.A0 4.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm SOMMANO kg	7'345,10	1,95	14'322,95	7'107,04	49,62
8 PIE26_01.A0 4.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SOMMANO m²	105,98	37,88	4'014,52	3'498,66	87,15
9 PIE26_01.A0 5.A87.025	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco ... mentizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 35 SOMMANO m²	562,57	100,17	56'352,64	22'310,01	39,59
10 PIE26_01.A0 7.E50.005	Opere di puntellamento di travi e travetti di solai lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto ambiente, compresa la pro ... rmo, lo sgombero dei materiali ed ogni opera accessoria Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal piano di calpestio SOMMANO m²	140,00	55,79	7'810,60	5'407,28	69,23
11 PIE26_01.A1 0.B40.005	Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 lisciato e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni opera accessoria Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza inferiore a m 4 SOMMANO m²	65,34	39,03	2'550,22	2'390,07	93,72
12 PIE26_01.A1 0.B40.015	Intonaco di malta cementizia e graniglia di marmo a vari colori, dello spessore di cm 1,5 lisciato e lavato per zoccoli, pareti, lesene e simili, compresa la profilatura degli spigoli ed ogni opera accessoria Per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad					
	A R I P O R T A R E			174'026,80	87'737,26	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			174'026,80	87'737,26	
	altezza superiore a m 4 SOMMANO m²	49,01	41,42	2'029,99	1'909,82	94,08
13 PIE26_01.A1 7.A40.030	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. In castagno (Castanea sativa) e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SOMMANO m³	7,95	2'954,27	23'486,45	7'518,01	32,01
14 PIE26_01.A1 7.A60.005	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1 SOMMANO m³	30,89	894,31	27'625,24	27'442,91	99,34
15 PIE26_01.A1 7.G00.005	Verniciatura con vernice sintetica speciale Su legno SOMMANO m²	141,36	34,24	4'840,17	4'784,99	98,86
16 PIE26_01.A1 8.A25.005	Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa ... posa in opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata SOMMANO kg	294,21	5,54	1'629,93	1'226,19	75,23
17 PIE26_01.A1 8.A40.005	Posa in opera di profilati in ferro con altezza pari almeno a 10 cm SOMMANO kg	14,01	4,53	63,47	60,55	95,40
18 PIE26_01.A1 8.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone SOMMANO kg	280,20	4,84	1'356,17	1'297,85	95,70
19 PIE26_01.A4 0.A01.015	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti metallici - Fornitura e posa in opera di punto di anco ... el produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. SOMMANO cad	13,00	127,96	1'663,48	304,92	18,33
20 PIE26_01.A4 0.A01.040	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX ... to ad un estremo di capocorda a occhio con redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto. SOMMANO m	20,50	13,90	284,95	120,19	42,18
21 PIE26_01.A4 0.A01.055	Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in alluminio su campata singola H25 cm. Fornitura di kit e ... tro 10 mm. lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN. SOMMANO cad	4,00	677,75	2'711,00	938,28	34,61
22 PIE26_01.A4 0.A20.050	Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m c ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. SOMMANO cad	1,00	1'751,48	1'751,48	482,01	27,52
23 PIE26_01.A4 0.A20.060	Scale Scala fissa con gabbia H variabile oltre i 5 m e fino a 10 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile oltre i 5 ... a la manodopera necessaria a dare il lavoro finito, compresi ripristini e sigillature nei punti di foratura e fissaggio. SOMMANO cad	1,00	3'340,01	3'340,01	794,92	23,80
	A R I P O R T A R E			244'809,14	134'617,90	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			244'809,14	134'617,90	
24 PIE26_03.A1 0.F04.005	Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo med ... successiva asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni opera accessoria. A una mano SOMMANO m²	984,22	15,61	15'363,67	9'487,07	61,75
25 PIE26_18.A2 5.A05.010	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ... di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti SOMMANO m³	58,91	272,81	16'071,23	11'714,33	72,89
26 PIE26_AT01. A080.000.00 0	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a 10 t SOMMANO h	80,00	59,81	4'784,80	3'385,25	70,75
27 PIE26_PR02 5.C015.000.0 10	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito a piè d'opera. Escluso ogni altro onere. Eseguito con 250 kg/m³ SOMMANO m³	17,97	118,38	2'127,29	121,68	5,72
28 PIE26_PR09 0.G145.000.0 00	Guaina impermeabile barriera al vapore bituminosa. Per coperture di cemento e di legno. Elevata resistenza alla lacerazione, stabile ai raggi UV, antiscivolo e antiusura. In rotoli SOMMANO m²	198,00	6,74	1'334,52	0,00	
29 PIE26_PR29 0.R010.000R EC.020	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07) SOMMANO t	111,28	17,86	1'987,46	0,00	
30 PIE26_RU00. E000.005.00 0	Operaio specializzato Ore normali SOMMANO h	320,00	42,31	13'539,20	0,00	
31 S15.S70.000	Fornitura e posa di barriera antiradice in HPDE (polietilene ad alta densità) di colore nero dello spessore di 500/1000 mm con resistenza istantanea a compressione di 250 kN/mq, de ... ura a tenuta comprese nel prezzo. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO m²	120,00	6,48	777,60	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro			300'794,91	159'326,23	52,97
	T O T A L E euro			300'794,91	159'326,23	52,97
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO	incid. %
		TOTALE	Manodopera Risorse Umane	
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	LAVORI A CORPO euro	300'794,91	159'326,23	52,97
C:002	OPERE STRUTTURALI euro	300'794,91	159'326,23	52,97
C:002.003	Piano terra euro	107'407,17	57'389,00	53,43
C:002.003.002	Demolizioni e rimozioni euro	34'079,12	21'302,34	62,51
C:002.003.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	31'013,89	15'435,80	49,77
C:002.003.014	Murature portanti euro	42'314,16	20'650,86	48,80
C:002.004	Piano primo euro	87'499,90	54'399,90	62,17
C:002.004.002	Demolizioni e rimozioni euro	20'148,12	17'880,97	88,75
C:002.004.005	Opere da fabbro euro	3'049,57	2'584,59	84,75
C:002.004.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	6'267,66	3'779,04	60,29
C:002.004.011	Opere in legno euro	23'344,63	12'481,93	53,47
C:002.004.014	Murature portanti euro	34'689,92	17'673,37	50,95
C:002.006	Copertura euro	104'720,65	46'885,33	44,77
C:002.006.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	6'908,21	4'108,71	59,48
C:002.006.011	Opere in legno euro	88'061,52	40'136,30	45,58
C:002.006.015	Linea vita euro	9'750,92	2'640,32	27,08
C:002.008	Aree esterne euro	1'167,19	652,00	55,86
C:002.008.010	Opere in conglomerato cementizio semplice e armato euro	1'167,19	652,00	55,86
	TOTALE euro	300'794,91	159'326,23	52,97
	Data, _____ Il Tecnico _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
	A RIPORTARE			