
APPENDICE 

AL CONTRATTO DI COMODATO SOTTOSCRITTO IN DATA 4 FEBBRAIO 2010 

tra 

Ahlstrom Italia S.p.A., con sede legale in Mathi (TO), Via Stura n. 98, Codice Fiscale e Partita IVA [●], in 
persona di [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri, (di seguito, in breve, “Ahlstrom” o la 
“Comodante”) 

- da una parte - 

Comune di Mathi, con sede in Mathi (TO), Via Domenico Borla n. 21, Codice Fiscale e Partita IVA 
01568600017, in persona del Sindaco pro tempore [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza 
di [●] (di seguito, in breve, il “Comune” o il “Comodatario”) 

- dall’altra parte - 

(Ahlstrom e il Comune sono di seguito altresì definiti singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come 
le “Parti”) 

Premesso che 

A. in data 4 febbraio 2010 Ahlstrom e il Comune hanno sottoscritto un contratto di comodato gratuito (di 
seguito, il “Contratto”) avente ad oggetto la porzione di fondo sito in Mathi (TO), Via Banna, censito al 
N.C.T. al Foglio 8, mappale 393 parte, comprensiva, per quanto di diritto, delle strutture ivi esistenti, tra 
le quali un pozzo di estrazione di acqua di falda, il fabbricato a servizio del medesimo e la relativa cabina 
elettrica di alimentazione e trasformazione, con le relative infrastrutture, impianti e accessori (le 
“Strutture”); 

B. a seguito di frazionamento, la porzione di fondo oggetto del Contratto risulta attualmente censita al 
Catasto Terreni del Comune di Mathi al Foglio 8, particelle 709 e 710, già mappale 393 parte; 

C. ai sensi dell’articolo 6.1 del Contratto, il medesimo ha durata di anni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione 
e verrà pertanto a scadenza in data 4 febbraio 2030; 

D. nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Piemonte – Priorità II 
“Transizione ecologica e resilienza”, Azione II.2iv.4 “Interventi per la prevenzione degli incendi 
boschivi”, Misura A “Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi” – 
la Regione Piemonte ha presentato la domanda di agevolazione “Mantenimento e implementazione delle 
infrastrutture al servizio della lotta attiva antincendio – Interventi di rifunzionalizzazione e realizzazione 
di nuove vasche antincendio nel territorio della Città Metropolitana di Torino – Area del Canavese”, che 
prevede, sulla porzione di fondo oggetto del Contratto, un intervento di sostituzione della vasca di 
accumulo idrico ad uso dei mezzi di soccorso, funzionale alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli 
incendi boschivi (di seguito, l’“Intervento”); 

E. l’Intervento verrà realizzato e utilizzato nell’ambito del sistema regionale antincendi boschivi (A.I.B.), 
ivi compreso l’eventuale intervento delle squadre forestali regionali e del volontariato A.I.B.; 

F. ai sensi dell’articolo 4.1 del Contratto, la realizzazione di innovazioni o addizioni sul fondo è subordinata 
al preventivo consenso scritto di Ahlstrom e, ai sensi dell’articolo 9.4, qualsiasi modifica al Contratto 
deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in forma scritta; 

G. le Parti intendono pertanto prorogare la durata del Contratto al fine di assicurare la disponibilità del fondo 
in capo al Comune per un periodo congruo rispetto alla realizzazione dell’Intervento e al connesso vincolo 
quinquennale di destinazione previsto dalla disciplina dell’agevolazione. 



Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale della presente appendice (l’“Appendice”), le Parti 
convengono e stipulano quanto segue. 

1. Premesse 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Appendice. I termini con iniziale 
maiuscola qui non diversamente definiti hanno il significato loro attribuito nel Contratto. 

2. Proroga della durata 

2.1. Le Parti convengono di prorogare di anni 5 (cinque) la durata del Contratto di cui all’articolo 6.1 del 
medesimo, che si intende conseguentemente estesa da anni 20 (venti) ad anni 25 (venticinque) dalla data di 
sottoscrizione del Contratto, con nuova scadenza al 4 febbraio 2035. 

2.2. Allo scadere del termine come sopra prorogato, il Comune sarà tenuto a riconsegnare prontamente il fondo 
nella disponibilità di Ahlstrom secondo le condizioni previste dal Contratto. 

3. Consenso alla realizzazione dell’intervento 

3.1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4.1 del Contratto, Ahlstrom presta il proprio consenso scritto alla 
realizzazione dell’Intervento sulla porzione di fondo oggetto del Contratto, ivi compreso l’eventuale intervento 
delle squadre forestali regionali e delle squadre del sistema regionale antincendi boschivi (A.I.B.). 

3.2. Il consenso di cui al precedente articolo 3.1 non esonera il Comune dal rispetto di tutte le disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti nella progettazione, nell’esecuzione e nell’utilizzo dell’Intervento, ai sensi 
dell’articolo 4.2 del Contratto, e non costituisce deroga alcuna agli obblighi, alle responsabilità e alle manleve 
assunti dal Comune ai sensi degli articoli 2 e 7 del Contratto, che restano integralmente fermi anche con 
riferimento all’Intervento. 

3.3. Resta espressamente inteso, ai sensi dell’articolo 4.3 del Contratto, che le opere realizzate in esecuzione 
dell’Intervento rimarranno acquisite ad Ahlstrom al termine del Contratto, senza diritto di compenso o 
rimborso alcuno per il Comune. 

4. Obblighi connessi 

4.1. In considerazione del vincolo di destinazione previsto dalla disciplina dell’agevolazione di cui in 
premessa, Ahlstrom si obbliga, per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di realizzazione dell’Intervento, a 
non esercitare le facoltà di richiedere l’immediata restituzione del fondo di cui all’articolo 6.2, lettere (B) e 
(C), del Contratto, limitatamente alla porzione di fondo interessata dall’Intervento. Resta ferma la facoltà di 
cui all’articolo 6.2, lettera (A), del Contratto. 

4.2. In caso di alienazione della porzione di fondo interessata dall’Intervento entro il periodo di cui al 
precedente articolo 4.1, Ahlstrom si obbliga a inserire nell’atto di trasferimento il divieto di modificare 
sostanzialmente la natura e la funzionalità dell’infrastruttura realizzata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla 
realizzazione dell’investimento, nonché a comunicare tempestivamente al beneficiario dell’agevolazione la 
variazione della proprietà del terreno. 

5. Varie 

5.1. Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dalla presente Appendice, restano ferme e 
invariate tutte le pattuizioni del Contratto, che le Parti confermano integralmente, ivi incluse le previsioni in 



materia di garanzia e manleva (articolo 7), comunicazioni (articolo 8), foro competente (articolo 10) e 
disciplina applicabile (articolo 12). 

Mathi (TO), lì ____________________ 

Per Ahlstrom Italia S.p.A. Per il Comune di Mathi 
[●] Il Sindaco pro tempore [●] 

_____________________________ _____________________________


