

QUADRO ECONOMICO

La spesa delle opere di progetto relative ai lavori di Sistemazione della controripa e della sottoscarpa della strada di via Ombrecchio mediante opere di sostegno e regimazione acque meteoriche comprensiva di tutti gli oneri accessori quali I.V.A., spese tecniche, incentivo Responsabile del Procedimento, ecc risulta così ripartita:

A) Importo lavori	Eur.	27.300,00
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
a) I.V.A. 22% (su voce A)	Eur.	6.006,00
b) Spese tecniche per rilievi, computi, progettazione, capitolati, direzione lavori, contabilità e collaudo. (Legge 02.03.1949 n. 143 con adeguamento D.M. 11.06.1987) e per coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81)	Eur.	4.095,00
c) Maggiorazione 4 % ai sensi del D.M. 5 marzo 2010 a favore di CNPAIA	Eur.	163,80
d) I.V.A. 22 % su voce B/b e B/c	Eur.	936,94
e) Spese sondaggi, geologo	Eur.	750,00
f) Maggiorazione 4 %	Eur.	30,00
g) I.V.A. 22 % su voce e) ed f)	Eur.	171,60
h) Incentivo Responsabile Procedimento	Eur.	546,00
h) Arrotondamenti	Eur.	0,66

Totale complessivo importo progetto	Eur.	40.000,00