

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI SALASCO

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

**RESTYLING CENTRO STORICO DI SALASCO
- COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI COMUNALE -**

CUP: B18E25000010006

UBICAZIONE: VIA AVOGADRO DI COLLOBIANO - 13040 SALASCO (VC)

SCALA:

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

FASCICOLO

G

DATA:

GIUGNO 2025

PROGETTISTA:

Dott. Arch. BARBONAGLIA Valentina

iscritta all'Ordine Architetti di Vercelli - n.501

mobile: 328 161 0296

mail: valentina.barbonaglia@studioassociatoinglese.it

PEC: valentina.barbonaglia@archiworldpec.it

AGG.:



Arch. BARBONAGLIA Valentina - Ing. INGLESE Marco Paolo - Geom. INGLESE Sigismondo - Geom. VIGNADUZZO Marco
Corso Libertà n.294 - 13100 Vercelli (VC) - tel.: 0161 256 500 - www.studioassociatoinglese.it - mail: info@studioassociatoinglese.it

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVA

A	<u>FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE</u>		
A1	Fornitura	26.387,10 €	
A2	Posa	9.305,00 €	
A3	Oneri Sicurezza Cantiere	278,70 €	
B	<u>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE</u>		
B1	Opere Edili	18.669,57 €	
B2	Oneri Sicurezza Cantiere	278,70 €	
	TOT INTERVENTI (A+B)		54.919,07 €
C	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
C1	C1.1 IVA 22% sulle forniture (A1)	5.805,16 €	
	C1.2 IVA 10% sui lavori (A2 + A3 + B1 + B2)	2.853,20 €	
	TOT IVA INTERVENTI (A+B)		8.658,36 €
C2	C2.1 <u>SPESE PROFESSIONALI</u>	3.200,00 €	
	C2.2 C.I. 4% su C2.1	128,00 €	
	C2.3 IVA 22% su (C2.1 + C2.2)	732,16 €	
	TOT SPESE PROFESSIONALI		4.060,16 €
C3	C3.1 <u>VALIDAZIONE</u>	250,00 €	
	C3.2 C.I. 4% su C3.1	10,00 €	
	C3.3 IVA 22% su (C3.1 + C3.2)	57,20 €	
	TOT VALIDAZIONE		317,20 €
C4	C4.1 <u>RENDICONTAZIONE</u>	900,00 €	
	C4.2 IVA 22% su C4.1	198,00 €	
	TOT RENDICONTAZIONE		1.098,00 €
C5	<u>GAZEBO (IVA 22% inc.)</u>	1.161,44 €	1.161,44 €
C6	<u>IMPREVISTI</u>	98,21 €	98,21 €
	TOT GENERALE (A+B+C)		70.312,44 €