



COMUNE DI BADALUCCO

PROVINCIA DI IMPERIA

**DETERMINAZIONE SETTORE U.O. SERVIZIO TECNICO,
PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI ARCH. ELIANA BINON
UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI, P.C., EDILIZIA PRIVATA,
URBANISTICA**

N. 329 REG GENERALE DEL 12/07/2023
N. 121 REG SETTORE DEL 12/07/2023

OGGETTO:

**EVENTO FRANOSO DI TERRA DI ELEVATA ENTITA' IN LOCALITA' POGGIO -
REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CIGLI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE
SUPERFICIALI NEL CORPO DI FRANA" - CUP: C77H19002070002 - COD. 93 -
3284 - INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AI TECNICI: DIRETTORE DEI LAVORI
ING. RAVERA CIG: 9958126988 - GEOLOGO GEOL. GUARDIANI CIG:
9958211FAB - COORDINATORE SICUREZZA ING. TARANTINO CIG:
9958343C9A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il D. Lgs n. 18/04/2016, n. 50 all'art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) al comma 7 e 8 prevede:

"Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ((, secondo quanto previsto al comma 16)). 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita";

VISTO l'articolo 1 comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal D.L. 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 che ha previsto che le

risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, adottata con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2020 (All. 2- dalla posizione n.971 alla posizione n. 4565 e dalla posizione 4566 alla posizione n.9350);

DATO ATTO che il Comune di Badalucco risulta posizionato al n.1902 e al n.1903 del succitato Allegato 2 e che pertanto risulta assegnatario rispettivamente di un contributo di € 65.000,00 per l'attività di progettazione fino alla fase esecutiva della messa in sicurezza del versante posto in Località Santa Marta – San Rocco e di un contributo di € 68.000 per l'attività di progettazione fino alla fase esecutiva della messa in sicurezza del versante interessato da un movimento franoso in località Rocca-Poggio prospiciente su Località Cian;

RICHIAMATA la Determina n. 75 del 24/02/2021 con la quale è stato conferito l'incarico all'Ing. Fabio Ravera con studio in Sanremo Via XX Settembre n. 34, in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo di tecnici per la progettazione, fino alla fase esecutiva, della messa in sicurezza del versante interessato da un movimento franoso in Località Rocca – Poggio prospiciente su Località Cian, come da disciplinare firmato in data 24 febbraio 2021;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 71 del 07/09/2021 con la quale si approvava la documentazione relativa al Progetto di Fattibilità Economica dell'intervento di *"Messa in Sicurezza del versante interessato da un movimento franoso in località Rocca – Poggio prospiciente su località Cian"* trasmessa dall'Ing. Fabio Ravera al prot. 4342 del 28/07/2021;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla Regionale Liguria, prot. 2022-1014478 del 14/09/2022, acclarata al prot. 4628 del 14/09/2022, con la quale si è trasmesso il Decreto n. 11/2022 – "Secondo piano stralcio degli investimenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, c. 2 del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 strutturalmente proprietari" nella quale il Comune di Badalucco risulta beneficiario del contributo denominato: *"Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002- COD: 93-3284"*, per un importo pari a € 400.000,00;

PRESO ATTO che tale contributo rientra nella progettazione dell'incarico conferito all'Ing. Fabio Ravera con studio in Sanremo Via XX Settembre n. 34, in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo di tecnici per la progettazione, fino alla fase esecutiva, della messa in sicurezza del versante interessato da un movimento franoso in Località Rocca – Poggio prospiciente su Località Cian;

RICHIAMATA l'ulteriore nota Regionale prot. – 2022-1229654 del 02/11/2022, acclarata al prot. 5571 del 03/11/2022, con la quale prorogano i termini del Decreto 11/2022 solo a seguito di Relazione scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la documentazione redatta dall'Arch. Eliana Binon, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, del 25/11/2022 prot. 5940 in riscontro alla nota regionale di cui sopra;

PRESO ATTO che i tecnici incaricati Ing. Fabio Ravera e il Geol. Andrea Guardiani, in evasione dell'incarico ricevuto, hanno depositato al protocollo generale, la documentazione relativa al Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di *"Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002"*, per un importo pari a € 400.000,00, acclarato ai seguenti protocolli n. 6354 – 6355 – 6356 del 20/12/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di *"Evento franoso di terra di elevata entità in Località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002"* e gli allegati progettuali redatti dall'Ing. Fabio Ravera con studio in Sanremo Via XX Settembre n. 34, in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo di tecnici, e trasmesso in data 20/12/2022 per un importo complessivo dei lavori pari a € 400.000,00 come da Quadro Economico;

DATO ATTO che in data 01/01/2023 si è verificato un evento franoso sul territorio del Comune di Montalto Carpasio che ha completamente interrotto la viabilità della strada inserita all'interno del progetto in oggetto come da Ordinanza del Sindaco del Comune di Montalto Carpasio n. 1/2023 del 2/1/2023 acclarata al protocollo n.27 del 2/1/2023;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 01 del 19/01/2023 con la quale si approvavano gli elaborati tecnici e grafici aggiornati del predetto progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di *"Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002"* redatto dai prefati tecnici e, trasmesso in data 10/01/2023 prot. 189, costituiti dai seguenti allegati che sostituiscono quelli precedentemente approvati:

- PE Trasmissione Sistemazione frana;
- PE Badalucco Frana Poggio Capitolato speciale d'appalto;
- PE Badalucco Frana Poggio Computo metrico estimativo;
- PE Badalucco Frana Poggio Elenco prezzi;
- PE Badalucco Frana Poggio PSC;
- PE Badalucco Frana Poggio Quadro economico;
- PE Badalucco Frana Poggio Quadro incidenza manodopera;
- PE Badalucco Frana Poggio Relazione generale;
- PE Badalucco Frana Poggio Relazione sulle occupazioni;
- PE Badalucco Frana Poggio Schema di contratto;
- PE Badalucco Frana Poggio TAV 5 Planimetria aree occupate;
- PE Badalucco Frana Poggio TAV 6 Apprestamenti di cantiere;

ATTESO che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l'affidamento dei lavori attraverso la richiesta di offerta (RdO);

RILEVATO che:

- i lavori relativi a tale progetto devono essere affidati a qualificato operatore economico, nell'ambito di un appalto di lavori pubblici *"a misura"*;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di importo dei lavori compresi tra € 150.000,00, e € 1.000.000,00, attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO);

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo e a misura: offerta a prezzi unitari;

ATTESO:

- che il progetto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di: *"Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002"* con riferimento ad un importo complessivo stimato di **€ 314.796,51** di cui € 6.292,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di Legge;
- che l'intervento proposto ricade nella seguente lavorazione:

Lavorazione / categoria	Importo
Categoria prevalente OG 13 classe II	€ 314.796,51

- l'accessibilità delle aree, la realizzabilità del progetto e l'assenza di impedimenti;
VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

Importo soggetto a ribasso	308.503,79 €
Importo relativo alla sicurezza	6.292,72 €
Importo comprensivo dei costi della sicurezza	314.796,51 €
Somme a disposizione	
IVA (10%)	31.479,65 €
Spese tecniche DL e CSE	31.720,00 €
Indennità perdita colture	0,00 €
Oneri spostamento sottoservizi	0,00 €
Oneri per espropri	0,00 €
Oneri per occupazioni	0,00 €
Incentivo art.113 Dlgs 50/2016	6.295,93 €
Imprevisti sui lavori comprensivi di IVA	15.707,91 €
Totale somme a disposizione	85.203,49 €
Importo totale	400.000,00 €

RICHIAMATA la determina n. 217 del 12/05/2023, con la quale si approvava la trattativa tramite il Portale Me.PA. in conformità a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del D.L. n. 50/2016, occorre procedere all'adozione di apposita *"determinazione a contrarre"* al fine di individuare il contraente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi dando atto che:

- il fine e l'oggetto del contratto riguarda specificatamente l'esecuzione dei lavori di: *"Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002"*;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la forma è quella del contratto elettronico gestito su MePA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni);

e che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante ricorso alla procedura MePA, in quanto risulta attivo sul predetto portale Ministeriale il bando – categoria OG 13, predisponendo quindi apposita RDO e che la scelta della procedura di aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezione di cinque operatori economici, che saranno individuati sul portale MePA e che i cinque operatori economici hanno l'attestazione SOA - OG 13;

RICHIAMATA la Determina n. 309 del 30/06/2023 con la quale si approvavano le risultanze dell'esito della gara RdO n. 3578239, e si aggiudicava all'esecuzione dei lavori la Ditta **ECOGRID S.R.L.** - P.IVA 01301870091 con sede legale in Via Camillo Olivetti n. 39 r – Borghetto S. Spirito (SV), per un importo pari a € 291.566,93 oltre Oneri della sicurezza pari a € 6.292,72 un importo complessivo pari a € **297.859,65** oltre IVA al 10% pari a € 29.785,96 - per un importo complessivo pari a € **327.645,62**;

RILEVATO che, ai fini dell'esecuzione dei lavori, bisogna incaricare anche i tecnici per: Direzione dei Lavori, Geologo e tecnico quale Coordinatore della Sicurezza;

PRESO ATTO che per una maggior continuità dell'incarico progettuale, si è chiesto all'Ing. Fabio Ravera, al Geologo Andrea Guardiani e all'Ing. Luca Tarantino, di procedere anche nella fase esecutiva dei lavori in quanto già tecnici del progetto approvato con Delibera n. 01 del 19/01/2023 essendo conoscitori del territorio e delle problematiche riscontrate durante la stesura del progetto;

SENTITO per le vie brevi il Progettista ING. FABIO RAVERA, con studio in Sanremo in Strada Carr.le San Pietro n. 57, C.F.: RVRFBA75M25I138X, P.IVA: 01331490084, con la quale da la disponibilità ad effettuare l'incarico di Direttore dei Lavori, per una maggior continuità dell'incarico progettuale, come da determina n. 75 del 24/02/2021, per un importo compresa CASSA al 4% ed IVA al 22%, pari a € 19.124,50, come da disciplinare del 12/07/2023 allegato agli atti del Comune;

SENTITO per le vie brevi il tecnico GEOL. ANDREA GUARDIANI, con studio tecnico in Taggia in Piazza San Benedetto Revelli n. 8, C.F.: GRDNDNR73B15I138K, P.IVA: 01277730089, tecnico di

fiducia per le pratiche geologiche e facente parte del raggruppamento temporaneo di tecnici per la progettazione, e che da la disponibilità ad effettuare la direzione lavori e la relazione finale a carattere geologico, per i lavori di cui all'oggetto, per un importo compresa CASSA al 4% ed esente IVA, in quanto in regime forfettario, pari a € 2.975,80 come da disciplinare del 12/07/2023 allegato agli atti del Comune;

SENTITO per le vie brevi il tecnico ING. LUCA TARANTINO, con studio tecnico in Sanremo in Via XX Settembre n. 34, C.F: TRNLCU75C18I138I, P.IVA: 01306070085, tecnico di fiducia per le pratiche inerenti la sicurezza e facente parte del raggruppamento temporaneo di tecnici per la progettazione, e che da la disponibilità ad effettuare il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di cui all'oggetto, per un importo compresa CASSA al 4% ed IVA al 22% pari a € 9.619,70 come da disciplinare del 12/07/2023 allegato agli atti del Comune;

RITENUTO dover procedere all'affidamento delle attività sopra descritte nei confronti di:

- **ING. FABIO RAVERA**, con studio in Sanremo in Strada Carr.le San Pietro n. 57, C.F.: RVRFBFA75M25I138X, P.IVA: 01331490084, con la quale da la disponibilità ad effettuare l'incarico di Direttore dei Lavori, per una maggior continuità dell'incarico progettuale, come da determina n. 75 del 24/02/2021, per un importo compresa CASSA al 4% ed IVA al 22%, pari a € 19.124,50, come da disciplinare del 12/07/2023 allegato agli atti del Comune;

- **GEOL. ANDREA GUARDIANI**, con studio tecnico in Taggia in Piazza San Benedetto Revelli n. 8, C.F: GRDNDR73B15I138K, P.IVA: 01277730089, tecnico di fiducia per le pratiche geologiche e facente parte del raggruppamento temporaneo di tecnici per la progettazione, e che da la disponibilità ad effettuare la direzione lavori e la relazione finale a carattere geologico, per i lavori di cui all'oggetto, per un importo compresa CASSA al 4% ed esente IVA, in quanto in regime forfettario, pari a € 2.975,80 come da disciplinare del 12/07/2023 allegato agli atti del Comune;

- **ING. LUCA TARANTINO**, con studio tecnico in Sanremo in Via XX Settembre n. 34, C.F: TRNLCU75C18I138I, P.IVA: 01306070085, tecnico di fiducia per le pratiche inerenti la sicurezza e facente parte del raggruppamento temporaneo di tecnici per la progettazione, e che da la disponibilità ad effettuare il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di cui all'oggetto, per un importo compresa CASSA al 4% ed IVA al 22% pari a € 9.619,70 come da disciplinare del 12/07/2023 allegato agli atti del Comune;

ACQUISITI agli atti i curriculum dei tecnici di cui sopra dal quale si evince il possesso delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal progetto in oggetto;

RITENUTO dover procedere all'affidamento degli incarichi di cui sopra al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento delle attività di esecuzione dei lavori e il raggiungimento degli obiettivi previsti;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (...), il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;

VISTO il CUP: **C77H19002070002**;

VISTI i vari CIG:

CIG DITTA ECOGRID: 9826962993;

CIG D.L. Ing. Fabio RAVERA: 9958126988;

CIG GEOLOGO – Geol. Andrea GUARDIANI: 9958211FAB;

CIG SICUREZZA Ing. Luca TARANTINO: 9958343C9A;

VERIFICATO E ATTESTATO che con gli operatori economici interessati dai lavori, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse previsti dall'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee ANAC n. 15, quali misure di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi nell'aggiudicazione degli appalti;

VISTA la documentazione in atti;

PRECISATO che l'intervento è interamente finanziato per un importo pari a € 400.000,00 mediante il contributo concesso dalla Regione Liguria – Protezione Civile alla risorsa 726/2/20;

DI PRENDERE ATTO che l'importo totale di € 31.720,00 è coperto dal contributo concesso dalla Regione Liguria – Protezione Civile alla risorsa 726/2/20 e trova imputazione al cap. 8530/25/20 di competenza;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 03/2023, di nomina quale responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/3/2023;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 nella parte ancora in vigore;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI INCARICARE l'ING. **FABIO RAVERA**, con studio in Sanremo in Strada Carr.le San Pietro n. 57, C.F.: RVRFBA75M25I138X, P.IVA: 01331490084 quale Direttore dei Lavori dei *“Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002 – COD: 93-3284”*;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di spesa pari ad **€ 19.124,50**, all'ING. **FABIO RAVERA**, con studio in Sanremo in Strada Carr.le San Pietro n. 57, C.F.: RVRFBA75M25I138X, P.IVA: 01331490084 quale Direttore dei Lavori per i lavori di *“Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002 – COD: 93-3284”*, al capitolo 8530/25/20 di competenza;

DI INCARICARE il GEOL. **ANDREA GUARDIANI**, con studio tecnico in Taggia in Piazza San Benedetto Revelli n. 8, C.F: GRDNDR73B15I138K, P.IVA: 01277730089 quale direzione lavori e la relazione finale a carattere geologico, per i lavori di *“Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002 – COD: 93-3284”*;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di spesa pari ad **€ 2.975,80**, al Geol. **ANDREA GUARDIANI**, con studio tecnico in Taggia in Piazza San Benedetto Revelli n. 8, C.F: GRDNDR73B15I138K, P.IVA: 01277730089 direzione lavori e la relazione finale a carattere geologico, per i lavori di *“Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002 – COD: 93-3284”*, al capitolo 8530/25/20 di competenza;

DI INCARICARE l'Ing. **LUCA TARANTINO**, con studio tecnico in Sanremo in Via XX Settembre n. 34, C.F: TRNLCU75C18I138I, P.IVA: 01306070085 quale coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di *“Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002 – COD: 93-3284”*;

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di spesa pari ad **€ 9.619,70**, all'Ing. **LUCA TARANTINO**, con studio tecnico in Sanremo in Via XX Settembre n. 34, C.F: TRNLCU75C18I138I, P.IVA: 01306070085 quale coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per i lavori di *“Evento franoso di terra di elevata entità in località Poggio – Realizzazione opere di consolidamento del versamento con particolare riferimento ai cigli e regimazione delle acque superficiali nel corpo di frana – CUP: C77H19002070002 – COD: 93-3284”*, al capitolo 8530/25/20 di competenza;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo pari a **€ 31.720,00** è coperto dal contributo concesso dalla Regione Liguria – Protezione Civile alla risorsa 726/2/20 e trova imputazione al cap. 8530/25/20 di competenza;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento e di ogni adempimento inerente il presente provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/90 è l'Arch. Eliana Binon;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

DI INVIARE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Arch. Eliana Binon

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

☐ La presente proposta di deliberazione **NON** comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'Ente.

☐ Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine all'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere **FAVOREVOLE**, attestando, ai sensi dei commi 2 dell'art. 147-bis e 5 dell'art. 153 del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, la regolarità contabile del presente provvedimento, in ordine al rispetto dei principi del bilancio, delle competenze interne, dei principi e delle procedure tipiche previste dall'Ordinamento contabile, nonché alla correttezza sostanziale della spesa proposta.

☐ Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, in ordine all'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere **NEGATIVO** ai sensi dei commi 2 dell'art. 147-bis e 5 dell'art. 153 del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, per le motivazioni illustrate in allegato.

Badalucco, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario:
Dott.ssa M.Bianchi

Si raccomanda tempestività nella richiesta degli acconti (come da DGR 11/2022) al fine di non peggiorare il saldo della cassa e si chiede massimo impegno per ottenere celermente la liquidazione del saldo che, essendo pari al 30%, rappresenta una cifra cospicua.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario **ATTESTA**, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa, in relazione alla giusta imputazione al bilancio, alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e allo stato di realizzazione delle entrate correlate.

capitolo	denominazione	codice capitolo	siope	importo	di cui IVA
8530/25/20	ING. FABIO RAVERA			19.124,50	3.448,68
8530/25/20	GEOL. ANDREA GUARDIANI			2.975,80	0,00
8530/25/20	ING. LUCA TARANTINO			9.619,70	1.734,70
cod. credit.	ragione sociale	CIG / eventuale CUP	P/I	anno esigibil.	n° imp.
	ING. FABIO RAVERA			2023	
	GEOL. ANDREA GUARDIANI			2023	
	ING. LUCA TARANTINO			2023	

Badalucco, lì _____

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monica Bianchi

PUBBLICAZIONE (nr. Reg. _____)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal al

Data,

Responsabile del servizio
Arch. Eliana Binon