



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

**N. 58
del
08/04/2026**

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna / TD MEPA n° 6135801 / Determina di aggiudicazione, efficacia ed approvazione verbale di gara / C.I.G. BAF6E748E6 – C.U.P. J82E25000380004
-----------------	---

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna / TD MEPA n° 6135801 / Determina di aggiudicazione, efficacia ed approvazione verbale di gara / C.I.G. BAF6E748E6 – C.U.P. J82E25000380004
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione del C.C. n° 39 del 22.12.2025, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Approvazione”;
- Visto il decreto del Sindaco n. 03/2024 in data 12.06.2024, avente ad oggetto: “Nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuzioni compiti e funzioni Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico-Tecnico Manutentivo”, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo per il periodo dal 11.06.2024 fino al 31.12.2026;
- Richiamata la propria determinazione n° 134 del 15.09.2025, avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna / Incarico professionale per l’espletamento delle seguenti prestazioni: redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori, misura e contabilità, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilascio del C.R.E. / Determina a contrattare ed affidamento / CIG: B83F4D3310”, con la quale si affidava l’incarico professionale all’Ing. Christian GOZZI, con studio in Via Santa Barbara n. 9 a CUORGNÈ (TO), Cod. Fisc. GZZCRS82M25E379C, P. I.V.A. 09599850014, per un importo pari ad € 3.801,14, oltre C.N.P.A.I.A. 4% (pari ad € 152,05) ed I.V.A. 22% (pari ad € 869,70), così per complessivi € 4.822,89;
- Richiamata la propria nota prot. n° 3867 in data 16.09.2025, avente ad oggetto: “Incarico professionale per l’espletamento delle seguenti prestazioni: redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori, misura e contabilità, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilascio del C.R.E. inerente i lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna / CIG: B83F4D3310 – Comunicazione affidamento”, con la quale, tra l’altro si comunicava che il progetto esecutivo doveva essere presentato entro il giorno 26.09.2025;
- Richiamata la nota in data 25.09.2025 dell’Ing. GOZZI Christian, progettista e Direttore dei lavori, pervenuta a questi uffici al prot. n° 4009 in data 25.09.2025, con la quale venivano trasmesse n° 2 copie del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna;
- Richiamata la deliberazione della G.C. n. 124 del 27.11.2025, avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna / Approvazione progetto esecutivo – CUP J82E25000380004", con la quale venivano approvati i lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 24.033,00, di cui € 17.389,92 per lavori di cui € 16.229,69 per lavori a base d'asta (di cui € 8.631,66 quali incidenza della manodopera) ed € 1.160,23 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.643,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

a.1) Lavori a base d’asta - a corpo	€	16.229,69	
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.160,23	
Somma	€	17.389,92	€ 17.389,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1) Spese tecniche relative a:			
a) Progettazione esecutiva, direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione	€	3.801,14	
b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€ 152,05	
b.2) I.V.A. ed eventuali altre imposte			
a) I.V.A. sui lavori	10%	€ 1.738,99	
b) I.V.A. su spese tecniche b.1.a) + b.1.b)	22%	€ 869,70	
b.3) Imprevisti e/o Arrotondamenti		€ 81,20	
Somma	€	6.643,08	€ 6.643,08
TOTALE COMPLESSIVO			€ 24.033,00

- Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva ammontante ad € 24.033,00, si provvederà con fondi propri dell’amministrazione;
- Richiamata la propria determinazione n° 194 del 04.12.2025, avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna / Determina a Contrattare / TD n° 5882719 – CUP J82E25000380004.
- Fatto presente che, a seguito della propria determinazione n° 194 del 04.12.2025, si procedeva a chiedere attraverso TD in MEPA l’offerta economica all’Impresa Artigiana BUFFO Danilo, la quale presentava la propria offerta ma successivamente, con propria nota in data 26.06.2026, rinunciava all’esecuzione dell’intervento per motivi personali;

- Accertato che i lavori oggetto della presente rientrano nella fattispecie individuata nel portale “acquisti in rete delle Pubbliche amministrazioni”, iniziativa LAVORI – Categoria OG1.
- Accertato inoltre, che sul portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione, è presente la ditta AVEDIL di Alessandro VITERITTI, con sede legale in Piazza Paolo PALLIA n° 3/1 a RIVARA (TO) P. I.V.A. 12759570018;
- Vista la trattativa diretta n. 6135801 del 11.03.2026 con la quale si richiedeva specifica formulazione di offerta economica migliorativa alla ditta suddetta, fissando quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta stessa, il giorno 16.03.2026 alle ore 12.00, successivamente posticipata al giorno 19.03.2026 ore 12.00, per problemi tecnici del MEPA;
- Richiamato il Verbale n. 01 redatto in data 19.03.2026, con il quale:
 - si dava atto della verifica positiva della documentazione amministrativa presentata dalla ditta AVEDIL di Alessandro VITERITTI, con sede legale in Piazza Paolo PALLIA n° 3/1 a RIVARA (TO) P. I.V.A. 12759570018;
 - si provvedeva all’apertura dell’offerta economiche;
 - risultava aggiudicataria la ditta AVEDIL di Alessandro VITERITTI, con sede legale in Piazza Paolo PALLIA n° 3/1 a RIVARA (TO) P. I.V.A. 12759570018, con un ribasso del 5,00% il quale comporta un importo di aggiudicazione pari ad € 15.418,21 (diconsi euro quindicimilaquattrocentodiciotto/21) oltre la somma di € 1.160,23 (diconsi euro millecentosessanta/23) per oneri della sicurezza, quindi, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 16.578,44 (diconsi euro sedicimilacinquecentosettantotto/44), oltre I.V.A. al 10%;
 - si proponeva l’aggiudicazione dei lavori alla stessa ditta AVEDIL di Alessandro VITERITTI;
 - si dava atto di provvedere nei confronti del primo classificato, alla verifica dei requisiti generali e speciali, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 94, 99 e 100 del D.Lgs. 31.03.2023, n° 36 e s.m.i.;
- Considerato che a seguito delle verifiche effettuate da parte di questi Uffici, nei confronti delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria, non è emersa l’esistenza di nessun motivo di impossibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della Legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n° BAF6E748E6 e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- Visto il Titolo 1 del D.Lgs. 18.04.2023, n. 36 e s.m.i. relativo ai principi generali;
- Visto l’art. 17 del D.Lgs. 18.04.2023, n. 36, relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- Visto l’art. 90 del D.Lgs. 18.04.2023, n. 36, relativo alle informazioni circa le esclusioni e aggiudicazioni;
- Richiamato l’art. 18 comma 3, del D.Lgs. 18.04.2023, n. 36, il quale testualmente recita:

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) di appalti basati su un accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.
- Dato atto, pertanto, che il termine dilatorio di cui al punto precedente non verrà applicato alla suddetta aggiudicazione in quanto l’importo dei lavori risulta essere inferiore alle soglie europee;
- Fatto presente che, si è provveduto alla rideterminazione del quadro economico di spesa, mediante l’utilizzo delle economie risultanti dal ribasso offerto in sede di gara e che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

a.1)	Lavori a base d’asta - a corpo		€	16.229,69	
	Ribasso offerto in sede di gara	5,00%	€	811,48	
	Restano		€	15.418,21	
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.160,23	
		Somma	€	16.578,44	€ 16.578,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1)	Spese tecniche relative a:				
a)	Progettazione esecutiva, direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione		€	3.801,14	

b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	152,05	
b.2) I.V.A. ed eventuali altre imposte				
a) I.V.A. sui lavori	10%	€	1.657,84	
b) I.V.A. su spese tecniche b.1.a) + b.1.b)	22%	€	869,70	
b.3) Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.		€		
b.4) Economie a seguito di ribasso di gara		€	973,83	
		Sommano	€ 7.454,56	€ 7.454,56
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.033,00	€ 24.033,00

- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- Richiamata la deliberazione della G.C. n° 02 in data 21.01.2026, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. – Esercizio Finanziario 2026 - Approvazione";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, i verbali n° 01 in data 19.03.2026 (proposta di aggiudicazione), relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna;
2. di aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria dell'ossario del Cimitero di Camagna, alla ditta AVEDIL di Alessandro VITERITTI, con sede legale in Piazza Paolo PALLIA n° 3/1 a RIVARA (TO) P. I.V.A. 12759570018, con un ribasso del del 5,00% il quale comporta un importo di aggiudicazione pari ad € 15.418,21 (diconsi euro quindicimilaquattrocentodiciotto/21) oltre la somma di € 1.160,23 (diconsi euro millecentosessanta/23) per oneri della sicurezza, quindi, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 16.578,44 (diconsi euro sedicimilacinquecentosettantotto/44), oltre I.V.A. al 10%;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa, derivante dalla presente aggiudicazione che risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

a.1) Lavori a base d'asta - a corpo		€	16.229,69	
Ribasso offerto in sede di gara	5,00%	€	811,48	
Restano		€	15.418,21	
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.160,23	
		Sommano	€ 16.578,44	€ 16.578,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) Spese tecniche relative a:				
a) Progettazione esecutiva, direzione lavori, Misura, contabilità, C.R.E., Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione		€	3.801,14	
b) C.N.P.A.I.A.	4,0%	€	152,05	
b.2) I.V.A. ed eventuali altre imposte				
a) I.V.A. sui lavori	10%	€	1.657,84	
b) I.V.A. su spese tecniche b.1.a) + b.1.b)	22%	€	869,70	
b.3) Compensi ex art. 113, 2° comma D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.		€		
b.4) Economie a seguito di ribasso di gara		€	973,83	
		Sommano	€ 7.454,56	€ 7.454,56
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.033,00	€ 24.033,00

4. di dichiarare efficace la presente aggiudicazione in quanto si è già provveduto ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 94, 99 e 100 del D.Lgs. 31.03.2023, n° 36 e s.m.i., nei confronti della ditta AVEDIL di Alessandro VITERITTI, e che dalle stesse non è emersa l'esistenza di nessun motivo di impossibilità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
5. di dare atto che il termine dilatorio di cui all'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non verrà applicato alla suddetta aggiudicazione in quanto l'importo dei lavori risulta essere inferiore alle soglie europee;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente codice C.I.G.: BAF6E748E6;

7. di dare atto che la spesa derivante da tale provvedimento e relativa ai lavori di cui all'oggetto ammontante a complessivi € 24.033,00, comprensiva degli oneri fiscali, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., trova copertura negli impegni eseguiti con le seguenti proprie determinazioni:

Determina		Allocazione a Bilancio	Importi	
n°	in data		€	
134	15.09.2025	al codice 12.09.2, cap. 3304/99 "Costruzione nuovi loculi e sistemazione cimitero", gestione residui 2025	€	4.822,89
194	04.12.2025	al codice 12.09.2, cap. 3304/99 "Costruzione nuovi loculi e sistemazione cimitero", gestione residui 2025	€	19.210,11

del Bilancio di Previsione 2026/2028.

di trasmettere, ai sensi dell'art. 25, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli uffici Ragioneria e Segreteria, copia del presente atto per l'adozione degli atti conseguenti alla presente e per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CONRADO Geom. Andrea

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

- Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.).
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 08/04/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 08/04/2026
- in data 08/04/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 03/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALAGNA Dr. Marco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 03/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALAGNA Dr. Marco