


COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	256
del	10/09/2026
(registro settoriale)	99

Oggetto:	Lavori di 'Riqualificazione del piano seminterrato della scuola dell'infanzia e biblioteca' – Codice CUP: D49G25000040004 – Codice CIG: BC271C8E54. Aggiudicazione definitiva.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 49 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, integrato con note di aggiornamento;
- n. 50 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 31.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026/2028."
- la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e relativi allegati;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2024 del 30.12.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Cristina Bonardi sino al 31.12.2027;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il "Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia comunitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2026;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

TENUTO CONTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2025 è stata approvata la prima modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, elenco annuale 2025 e DUP 2025/2027, avendo inserito sull'annualità 2025, l'intervento di "Riqualificazione piano seminterrato scuola infanzia e biblioteca" per un costo complessivo di € 230.000,00;
- tale intervento è doveroso al fine di rendere fruibile un piano dell'immobile di proprietà di questo Comune, conformemente alle previsioni urbanistiche;
- a seguito della vendita mediante asta pubblica dell'immobile ubicato in via Ronzone n. 61, un tempo sede di un asilo comunale (ex asilo di Riva), disposta con determinazione della sottoscritta n. 304 del 22.10.2025 (settoriale n. 129), per un totale di € 291.000,00, l'amministrazione ha espresso la volontà di utilizzare tali risorse per finanziare l'intervento di cui sopra, decurtate della quota del 10% che deve essere vincolata in quanto proventi da alienazioni patrimoniali disponibili;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.11.2025 avente ad oggetto "Approvazione seconda modifica Programma Triennale Lavori Pubblici 2025/2027, elenco annuale dei lavori anno 2025 e DUP 2025/2027", con la quale è stato adeguato il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 261.900,00;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 19.11.2025 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione, 2025/2027", con la quale è stata allocata la somma di totali € 261.900,00, necessaria per procedere alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- con determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Cristina Bonardi n. 371 del 24.11.2025 (settoriale n. 156) è stato affidato incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di 'Riqualificazione del piano seminterrato della scuola dell'infanzia e biblioteca', all'Ing. Arch. Donato Aquilino dello studio ADAI srl con sede a Brescia in Via Cucca, n. 6;
- con determinazione della Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Cristina Bonardi n. 75 del 25.02.2026 (settoriale n. 28) è stato affidato incarico per la redazione relazione geologica, idraulica e idrogeologica nell'ambito dei lavori di 'Riqualificazione del piano seminterrato della scuola dell'infanzia e biblioteca', alla geologa Mariantonia Ferracin dello studio Atosh con sede a Gandellino (BG);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.04.2026 è stato approvato il PFTE di che trattasi che prevede una spesa complessiva di € 261.900,00, di cui € 173.192,11 per lavori ed € 88.707,89 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo lavori di "Riqualificazione del piano seminterrato della scuola dell'infanzia e biblioteca – Codice CUP D49G25000040004", dell'importo complessivo di € 261.900,00, di cui € 168.364,16 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.803,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale lavori di € 176.167,78, nonché € 85.732,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che:

- con determinazione della sottoscritta Responsabile dell'Area Tecnica n. 179 del 17.06.2026 è stata indetta la gara dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 (lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a un milione di euro), con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici;
- ai sensi delle norme del nuovo Codice e della digitalizzazione dei contratti pubblici e del ciclo di vita degli stessi, la CUC deve obbligatoriamente provvedere alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse propedeutico alla selezione degli O.E. da invitare alla successiva procedura negoziata; questo di fatto esclude la possibilità per questo comune di selezionare autonomamente gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- con nota prot. n. 006165 del 17.06.2026 è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano", in virtù di apposita convenzione in essere, di espletare la procedura di gara di che trattasi, compreso l'espletamento dell'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come sopra meglio specificato;
- che in data 08.07.2026 è stato pubblicato l'avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande al 14.07.2026;

- tale avviso di proroga è stato pubblicato in PVL e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara” del sito istituzionale della Comunità Montana e dell’amministrazione Comunale di Sale Marasino dal 08.07.2026 al 14.07.2026 (nuova scadenza per la presentazione delle domande);
- il Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Florio, in data 15.07.2026 ha svolto le operazioni di selezione dei n. 23 operatori economici che hanno manifestato interesse, selezionandone n. 7;

RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 del 05.08.2026 della CUC Centrale Unica di Committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano, pervenuto al protocollo comunale n. 0008177 del 06.08.2026, dal quale si evince che:

- in data 16.07.2026 la CUC ha aperto in SINTEL la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara” ID 221306381, invitando i seguenti n. 7 operatori economici:

NOME PARTECIPANTE	NAZIONE	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO EMAIL
Edilscavi-Serioli srl	Italia	BG	COSTA VOLPINO	edilscavi-serioli@pec.it
DMC Costruzioni s.r.l.	Italia	BS	CASTELCOVATI	dmcsrcostruzioni@legalmail.it
F.LLI TRENTINI SRL	Italia	BS	CORTENO GOLGI	fratellitrentini@legalmail.it
PANIZZA1914 SRL	Italia	BS	TRENZANO	panizza1914@pec.intred.it
GAIONI AMADIO SRL	Italia	BS	ANGOLO TERME	gaioniamadiosrl@legalmail.it
PEZZOTTI SCAVI S.R.L.	Italia	BS	SULZANO	pezzottiscavi@legalmail.it
RISANEDIL DI LONGHI RAMON	Italia	BG	VERTOVA	risanedil@arubapec.it

- entro il termine perentorio del 01.08.2026 ore 12.00, sulla piattaforma SINTEL, sono pervenute alla stazione appaltante n. 6 offerte valide, presentate dai seguenti offerenti:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1785521173023	PEZZOTTI SCAVI S.R.L. 02388870988	Forma singola	venerdì 31 luglio 2026 20.06.13 CEST	Valida
1785423054725	Edilscavi-Serioli srl 04131680987	Forma singola	giovedì 30 luglio 2026 16.50.54 CEST	Valida
1785403210678	GAIONI AMADIO SRL 03540050980	Forma singola	giovedì 30 luglio 2026 11.20.10 CEST	Valida
1785394810823	F.LLI TRENTINI SRL 01811490174	Forma singola	giovedì 30 luglio 2026 9.00.10 CEST	Valida
1785336224437	DMC Costruzioni s.r.l. 04039540986	Forma singola	mercoledì 29 luglio 2026 16.43.44 CEST	Valida
1785334581096	RISANEDIL DI LONGHI RAMON LNGRMN81P19D952D	Forma singola	mercoledì 29 luglio 2026 16.16.21 CEST	Valida

DATO ATTO che:

- le operazioni di gara si sono svolte in data 05 agosto 2026 e tutti gli offerenti sono stati ammessi;
- a seguito dell’apertura delle buste economiche sono stati esclusi i seguenti n.2 concorrenti, come disposto dallo stesso verbale sopracitato, in quanto risultate “offerte anomale escluse automaticamente”, ai sensi dell’art.54 comma 1 del Codice;

n.	concorrente	Ribasso offerto in %
1	RISANEDIL DI LONGHI RAMON (LNGRMN81P19D952D)	13,89000 %
6	PEZZOTTI SCAVI S.R.L. (02388870988)	12,77500 %

- la graduatoria provvisoria risulta la seguente:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE PERCENTUALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	STATO VALUTAZIONE
1785334581096	RISANEDIL DI LONGHI RAMON LNGRMN81P19D952D	Forma singola	13,89000 %	100,00	ESCLUSA AUTOMATICAMENTE (ANOMALA)
1785521173023	PEZZOTTI SCAVI S.R.L. 02388870988	Forma singola	12,77500 %	91,97	ESCLUSA AUTOMATICAMENTE (ANOMALA)
1785403210678	GAIONI AMADIO SRL 03540050980	Forma singola	10,72000 %	77,18	VINCITRICE
1785336224437	DMC Costruzioni s.r.l. 04039540986	Forma singola	9,89100 %	71,21	Ammessa
1785423054725	Edilscavi-Serioli srl 04131680987	Forma singola	3,86000 %	27,79	Ammessa
1785394810823	F.LLI TRENTINI SRL 01811490174	Forma singola	2,73000 %	19,65	Ammessa

- con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 05.08.2026 a firma del RUP della CUC Ing. Giuseppe Florio, pervenuta al protocollo comunale n. 008177 in data 06.08.2026, è stato approvato il verbale di gara di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 3749 del 05.08.2026 pervenuta al protocollo comunale n. 008177 in data 06.08.2026, con la quale la C.U.C. Comunità Montana del Sebino Bresciano, ha comunicato la **proposta di aggiudicazione** della procedura di che trattasi all'operatore economico "GAIONI AMADIO srl" con sede a Angolo Terme (BS) in Loc. Bia Sot snc che ha offerto un ribasso percentuale del 10,72% sull'importo posto a base di gara di € 168.364,16 (compresi € 54.718,11 per manodopera), corrispondente ad un ribasso **CALCOLATO** sull'importo dei lavori al netto del costo della manodopera offerta e degli oneri della sicurezza del 15,88145%, corrispondente pertanto ad **un importo da contratto di € 158.119,14**, di cui € 105.315,52 per lavori al netto del ribasso d'asta SINTEL del 10,72% (comprensivi di € 54.718,11 per costo della manodopera offerta) ed € 7.803,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di fatto così suddiviso:

- € 95.597,41 per lavori **SENZA** costo della manodopera, al netto del ribasso d'asta corrispondente calcolato nel 15,88145%;
- € 54.718,11 per costo della manodopera offerta;
- € 7.803,62 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

CONSIDERATO che la stessa CUC ha proceduto con l'avvio dei controlli ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023, diretti ad accertare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, mediante consultazione del fascicolo virtuale economico dell'operatore economico;

ATTESO che tutti i controlli attivati dalla stazione appaltante CUC, volti a verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, sono ultimati e con nota pervenuta al protocollo comunale n. 008674 del 18.08.2026 ha comunicato che non risulta la sussistenza di cause di esclusione, ad eccezione della comunicazione antimafia che non risulta ancora pervenuta;

Visto l'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente prevede:

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Visto l'art. 18 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente prevedono:

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;*
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;*
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.*
- 3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:*
 - a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;*
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;*
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;*
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.*

Visto l'art. 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 che testualmente prevede:

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

RITENUTO di approvare l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, in conformità della proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 83 del 05.08.2026 a firma del RUP Ing. Giuseppe Florio della C.U.C. Centrale Unica di Committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, all'operatore economico "GAIONI AMADIO srl" con sede in Località Bia Sot snc ad Angolo Terme (BS), dando atto che la stessa è immediatamente efficace;

RITENUTO che tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione saranno demandati con atti successivi, con particolare riguardo a:

- a) la garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 dovrà essere prestata dall'aggiudicatario per un importo di € 7.905,96, pari al 5% dell'importo da contratto, nonché l'acquisizione delle spese per la stipula del contratto telematico;
- b) le comunicazioni agli offerenti e candidati di quanto disposto, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023;
- c) le autorizzazioni al subappalto per i lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare, alle condizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- d) l'acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto d'appalto;
- e) la pubblicazione dell'esito di gara ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'operatore economico "GAIONI AMADIO srl" con sede ad Angolo Terme (BS) in Loc. Bia Sot snc e di assumere l'impegno di spesa derivante dal presente atto, pari ad € 158.119,14 oltre i.v.a. nella misura del 10% pari a € 15.811,91 per un totale complessivo di € 173.931,05, finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato derivante da Alienazione ex asilo di Riva – esercizio 2026;

RICHIAMATO l'atto dispositivo di accertamento n. 175 del 11.11.2025;

RILEVATI il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RITENUTO necessario provvedere in merito,

DETERMINA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminata l'offerta e ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico:

-Di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 05.08.2026 a firma del RUP Ing. Giuseppe Florio della C.U.C. Centrale Unica di Committenza Comunità Montana del Sebino Bresciano ha approvato il verbale di gara n. 1 del 05.08.2026 relativo alla procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi, proponendo l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico "GAIONI AMADIO srl" con sede ad Angolo Terme (BS) in Loc. Bia Sot snc – Cod. Fisc. e P.IVA 03540050980 che ha offerto un ribasso percentuale del 10,72% sull'importo posto a base di gara di € 168.364,16 (compresi € 54.718,11 per manodopera), corrispondente ad un ribasso CALCOLATO sull'importo dei lavori al netto del costo della manodopera offerta e degli oneri della sicurezza del 15,88145%, corrispondente pertanto ad **un importo da contratto di € 158.119,14**, di cui € 105.315,52 per lavori al netto del ribasso d'asta SINTEL del 10,72% (comprensivi di € 54.718,11 per costo della manodopera offerta) ed € 7.803,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Di aggiudicare ed affidare i lavori di "Riqualificazione del piano seminterrato della scuola dell'infanzia e biblioteca" - Codice CUP D49G25000040004 – Codice CIG: BC271C8E54, a favore dell'operatore economico "GAIONI AMADIO srl" con sede ad Angolo Terme (BS) in Loc. Bia Sot snc – Cod. Fisc. e P.IVA 03540050980 per **un importo da contratto di € 158.119,14 oltre iva al 10% pari € 15.811,91 per un totale complessivo di € 173.931,05**;

-Di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 deve essere prestata dall'aggiudicatario per un importo di € 7.905,96, pari al 5% dell'importo da contratto;

-Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2026-2027-2028, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di € 173.931,05, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2026;
- Impegno di € 173.931,05 (€ 158.119,14 oltre iva 10%);
- Capitolo D.lgs. n. 118/2011: n. 21622 Art. 1 a denominazione "Riqualificazione piano seminterrato scuola infanzia e biblioteca";
- Missione 1 - Programma 6 "Ufficio tecnico";
- Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.999 a denominazione "Beni immobili nac";
- Finanziati con Fondo Pluriennale vincolato derivante da Alienazione ex Asilo di Riva,

-Di precisare che si procederà alla liquidazione all'operatore economico cui sopra a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, successivamente alla contabilizzazione dei relativi Stati d'Avanzamento, su presentazione di regolare fattura elettronica, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo approvato;

-Di dare comunicazione di quanto disposto agli interessati, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, come previsto dall'art. 90 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023;

-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 comma 3, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dal medesimo articolo;

-Di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, vista la conclusione dell'esito favorevole dei controlli, circa il possesso dei prescritti requisiti di ammissione alla procedura in parola in capo all'aggiudicatario;

-Di precisare che:

- il codice CUP dell'intervento di che trattasi è il seguente: D49G25000040004;
- il codice CIG dei lavori è il seguente: BC271C8E54;

-Di dare atto l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

-Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

-Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 05.10.2023, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

-Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

-Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Cristina Bonardi)
- F.to digitalmente -