

**Report della Procedura Procedura
negoziata cod.CUC2026_02 –
COMUNE DI SALE MARASINO (BS)
– LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE
DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA
SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”.
n. 221306381 effettuata da Comunità
Montana Sebino Bresciano**

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	12
Gara aggregata	14
Adesioni Postume	14
Riepilogo Offerte	14
Attribuzione dei Punteggi	37
Proposta di Graduatoria	52
Aggiudicazione	53
Registro di controllo	54
Comunicazioni di Procedura	59
Verbalì intermedi	60

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato	4_CSB_24_Doc supporto Sintel CUC2026_02.pdf	
Documento Pubblicato		
Allegato	1_CSB_21LN_LETT CUC2026_02.pdf.p7m	INVITO_PN_prezzo_150_1000
Documento Pubblicato		
Allegato	5_CSB_25_SCOMP_OFFERTA CUC2026_02.odt	
Documento Pubblicato		

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Allegato 6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 1_CSB_21LN_LETT INVITO_PN_prezzo_150_1000
CUC2026_02.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.docx

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_CUC2026_02.xml

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 221306381

Nome Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”.

Descrizione Procedura

Codice Gara CUC2026_02

Destinatari

Codice CIG BC271C8E54

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2195228

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Progetto

Nome	Florio Giuseppe
Login	user_65168
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comunità Montana Sebino Bresciano (80018850174)
Indirizzo email	protocollo@pec.cmsebino.bs.it
Num. telefono	030986314

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valuta di riferimento	EUR
Unitaria o totale?	Totale
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	4

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	giovedì 16 luglio 2026 12.34.06 CEST
Data di chiusura della fase di accettazione offerte	sabato 1 agosto 2026 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ?	No
Giustificativo all'Offerta economica?	No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?	No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?	No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?	No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?	No

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Base d'asta	176.167,78000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	7.803,62000 EUR
di cui costi del personale	54.718,11000 EUR
Importo negoziabile su cui presentare offerta	168.364,16000 EUR
Soglia percentuale	0,00000 %
Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Criteri di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
Il cripting delle offerte è attivato?	Si
La gestione delle offerte anomale è attivata?	Si
Formula usata per il calcolo dei punteggi	Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte è attivata?	Si
I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).					
eDGUE response (obbligatorio)	Si prega di allegare il file in formato *.xml della DGUE Response secondo le indicazioni del bando di gara. L'Operatore Economico potrà generare la DGUE Response in formato *.xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla CUC in documentazione di gara. SI PREGA DI ALLEGARE IL FILE IN FORMATO XML (NON FIRMATO DIGITALMENTE).	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dich. integrativa DGUE (obbligatorio)	Si prega di allegare la dich. integrativa al DGUE, utilizzando obbligatoriamente il modello IDC_113 della procedura di gara, firmato digitalmente dal legale rappre-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sentante dell'impresa. Nel caso di RTI, avvalimento, Consorzi ecc... compilare un modello per ciascuna ditta. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010	Si prega di selezionare la propria classificazione per fasce di importi ex. Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			requisiti ex art.90 DPR 207/2010 - fino a Eur 150.000, I - fino a Eur 258.000, II - fino a Eur 516.000, III - bis - fino a Eur 1.500.000, III - fino a Eur 1.033.000, IV - fino a Eur 2.582.000, V - fino a Eur 5.165.000, VI - fino a Eur 10.329.000, VII - fino a Eur 15.494.000, VIII - oltre Eur 15.494.000
Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio)	Si prega di allegare copia della certificazione	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zioni SOA ovvero i requisiti art.28 All. II.12 Codice secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso)	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patti di integrità'-Codice comportamento comunale (obbligatorio)	Si prega di allegare il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara, debitamente fir-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mato digitalmente. Con la sottoscrizione si comprende anche l'accettazione del Patto di integrità comunale e del Codice di comportamento comunale.					
Contributo ANAC (obbligatorio)	Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso)	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario al-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	legare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Avvalimento (se del caso)	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	no essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso)	Qualora il concorrente si trovi nella situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, dovrà allegare la documentazione e le dichiarazioni previste e con le modalità indicate nel bando di gara. In caso sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Ulteriore documentazione (facoltativa)	Il concorrente deve allegare un documento firmato digitalmente che riporta le	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	eventuali ulteriori dichiarazioni di caratteristiche amministrative necessarie per la partecipazione alla procedura di gara. Se fosse necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non deve essere firmata.					
CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso)	ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA (da allegare solo qualora si utilizzi un CCNL diverso da quello indicato nel bando oppure qualora vengano offerti dei costi della manodopera inferiori da quelli indicati nel bando) contenente la dichiarazione dell'importo complessivo della manodopera ai sensi dell'art.41 comma 14 del Codice. Se del caso, inserire il modello di	Economico	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	scomposizione dell'offerta economica in formato *.pdf firmato digitalmente come da disposizioni del bando di gara. ATTENZIONE: riportare lo stesso importo della manodopera indicato nell'offerta inserita in Sintel. Tipologia requisito: Economico Tipologia risposta: Libero Formato risposta: Allegato					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	Edilscavi-Serioli srl
Login	user_218097
Indirizzo e-mail	edilscavi-serioli@pec.it
P. IVA / Cod. Istat	04131680987
Indirizzo	Via VERENEGA 24, 25040 COSTA VOLPINO (Italia)
Numero telefono	035971593
Ragione sociale	DMC Costruzioni s.r.l.
Login	user_300853
Indirizzo e-mail	dmcslcostruzioni@legalmail.it

Report della Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04039540986
<i>Indirizzo</i>	via Aldo Moro n° 36, 25030 CASTELCOVATI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0305055071
<i>Ragione sociale</i>	F.LLI TRENTINI SRL
<i>Login</i>	user_58284
<i>Indirizzo e-mail</i>	fratellitrentini@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00656400983
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 25, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036474238
<i>Ragione sociale</i>	PANIZZA1914 SRL
<i>Login</i>	user_115402
<i>Indirizzo e-mail</i>	panizza1914@pec.intred.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03520170980
<i>Indirizzo</i>	VIA TRENTO 80, 25030 TRENZANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0309977052
<i>Ragione sociale</i>	GAIONI AMADIO SRL
<i>Login</i>	user_95889
<i>Indirizzo e-mail</i>	gaioniamadiosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03540050980
<i>Indirizzo</i>	LOC BIA SOT, 25040 ANGOLO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364548227
<i>Ragione sociale</i>	PEZZOTTI SCAVI S.R.L.
<i>Login</i>	user_91147
<i>Indirizzo e-mail</i>	pezzottiscavi@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02388870988
<i>Indirizzo</i>	via tassano, 9, 25058 SULZANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3473240156

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Ragione sociale	RISANEDIL DI LONGHI RAMON
Login	user_146390
Indirizzo e-mail	risanedil@arubapec.it
P. IVA / Cod. Istat	03671080160
Indirizzo	Via Canale 74/A, 24029 VERTOVA (Italia)
Numero telefono	3755913760

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1785521173023
Num. Protocollo Interno	2289017
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Fornitore	PEZZOTTI SCAVI S.R.L.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Stato dell’Offerta	Offerta Anomala
Data	venerdì 31 luglio 2026 20.06.13 CEST
Offerta economica %	12,77500 %
Offerta economica EUR	146.855,63856 EUR

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	54.718,11000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.803,62000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	154.659,25856 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_02388870988.xml
	Dimensioni: 263 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 1iwgzTo+k5Xf7I8ia0jT/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): c8860157832dfac267797aff0f008fc8a6852a2d
	Hash(SHA-256-Hex): 628070c6f223fbb2faeba6737d73727-325773d7ead2327f7e204115177d58839
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m
	Dimensioni: 571 KB
	Firmatari: PEZZOTTI MARIO
	Hash(MD5-Base64): 7JGdtIvTWqcfdnZ2cQjFRw==

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Hash(SHA-1-Hex): 06042c5b31715fa689cb03d0ca1d27ebd3b6f41f Hash(SHA-256-Hex): e48bf69369e51c3f46f0d70a6d4dc9b-f88d87fdaeb6df5e11c276ea944dd951b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	II - fino a Eur 516.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTATO SOA OG1 OG3 OG6 II^ CAT. RINNOVATO SC. Q- UINQUENNALE 2030.pdf.p7m Dimensioni: 333 KB Firmatari: PEZZOTTI MARIO Hash(MD5-Base64): S+m99r/iUFyUy5lc7/LLUQ== Hash(SHA-1-Hex): 0412bcd34566810f2ee2ea8fc8e7e61ae4c28e82 Hash(SHA-256-Hex): f278e083583f3bc34d0c09626725f99-3d810eed422a300b8a52b62f715eda6c0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	patto integrita.pdf.p7m Dimensioni: 464 KB Firmatari: PEZZOTTI MARIO Hash(MD5-Base64): LJ9LfhWeYbHYOT7wsLlkEA== Hash(SHA-1-Hex): ff0dca747600bc002515f491b6fe8e908bf67ec0

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Hash(SHA-256-Hex): 8b581f3b8c9ca953bdaa4f100f7a082-e7e94fac0f6f8bb718dd22a1d98f09cda
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)	Ricevuta pg. contributo anac.pdf.p7m
	Dimensioni: 108 KB
	Firmatari: PEZZOTTI MARIO
	Hash(MD5-Base64): ZlliwaRMLGP6Ub+p/G1Q+g==
	Hash(SHA-1-Hex): c6c36996e8c57e076d7224952e29ec7c6509f740
	Hash(SHA-256-Hex): 9fe21afe9a606c32355d3d596dbe8ab-ed228acaad2ca7288ba4e5f2a34f69993
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)	-
Avvalimento (se del caso) (Para- metro Amministrativo)	-
Concordato preventivo con conti- nuità aziendale (se del caso) (Para- metro Amministrativo)	-
Ulteriore documentazione (facol- tativo) (Parametro Amministrati- vo)	-
CSB_25 - Modello scomposizio- ne offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)	-
Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?	No
Offerta anomala?	Sì, esclusa per la seguente ragione: esclusa automaticamente (offerta anomala >= soglia anomalia)

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Id Offerta</i>	1785423054725
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2281333
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Edilscavi-Serioli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2026 16.50.54 CEST
<i>Offerta economica %</i>	3,86000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	161.865,30342 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.700,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	54.718,11000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.803,62000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	169.668,92342 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_XML..zip
	Dimensioni: 71 KB

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): UxVSHtulGONaE0iod5QQXw== Hash(SHA-1-Hex): 20a000b44a437f01604b4080697115b59bd851d1 Hash(SHA-256-Hex): c1c691a9b0fe4bf94d828f6507a92cb-02516731f4df50ac8d10c012866c0f6b1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m Dimensioni: 318 KB Firmatari: Federico Seroli Hash(MD5-Base64): 1VBOR3mDzyaJufnSTdi3kg== Hash(SHA-1-Hex): f90c1c164ede06879f167445b4b31f468507c10d Hash(SHA-256-Hex): a59b3de4b516eecd3115e5b34a4129-f49deb2ee52410bb7dada65e105b692fb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	III - fino a Eur 1.033.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	SOA SCAD. 24-11-2027.pdf.p7m Dimensioni: 154 KB Firmatari: Federico Seroli Hash(MD5-Base64): www6/5baODD1X+SiZY/TUQ== Hash(SHA-1-Hex): bae378540c07c8b6e24378b46350db65223400dd

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): a8da098fe632e11ccc983f5cb3a11fa-a6d0a49aeb0047f964ac749b0348c3a3a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	ISO 9001.45001.14001.37001_it.pdf.zip Dimensioni: 9 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): vGxQ+ZcgjOuNulrV+9/v/w== Hash(SHA-1-Hex): 6406626ef6989c916ac337a0c284366ca155b1a5 Hash(SHA-256-Hex): 58f0dc57b8bceb2a16c6bf2da96e1ef-1e16868c93bc4c44a7d918bc4858f060c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i> 6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 607 KB Firmatari: Federico Serio Hash(MD5-Base64): X78lIaAkVGTD5fB6gMFarg== Hash(SHA-1-Hex): 41b2fab522b7f38643387a41fdidd28d670197ad Hash(SHA-256-Hex): e11376a8f8bae6c9e33c71cfbee76ad-b6c2a504423d11112edb737ae104b7ac7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
	<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i> ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 114 KB

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Firmatari: Federico Serlioli Hash(MD5-Base64): LgiZMcLeR6z+pnJx5e5UMg== Hash(SHA-1-Hex): 07b7d9daa1101daf5fa0b7f1fb0c9fe9eeb68324 Hash(SHA-256-Hex): e4cadacc82a5cbf787ab93d531dcd0b-5a2255e930b2f1168a4be60a2b1ae4809 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	CCIAA_WHITE LIST_RATING LEGALITA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JPD5AR6s6jaoZY49mD9f+w==
	Hash(SHA-1-Hex): 4eff6b6fad01a317246a49d92648276033228e24
	Hash(SHA-256-Hex): 54d4b76d6cfb78a393a598c5d60a1ff-90ca215c62a3737033c52d38d07a995e1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1785403210678
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2278903
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	GAIONI AMADIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2026 11.20.10 CEST
<i>Offerta economica %</i>	10,72000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	150.315,52205 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.050,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	54.718,11000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.803,62000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	158.119,14205 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_03540050980.zip

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Dimensioni: 68 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): s9RLpqr0Olh6lcbFV3Yy6g== Hash(SHA-1-Hex): 846614155247e3432acf78b37336cb9e710a76ed Hash(SHA-256-Hex): 5671bcad3dcdb068386c0b3c86a352e-a8e78cd90c9fb491199d2043dcd86a241 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m Dimensioni: 224 KB Firmatari: GAIONI GIULIANO Hash(MD5-Base64): m/OCZMyQdOQxuvd7+nZrnA== Hash(SHA-1-Hex): 31c02b0140da8ac4e084d0530148ba802d8b8ebe Hash(SHA-256-Hex): 0e6f39c47f47d6e84195f0d9ff4b46c-7bd1657bec716c1bc55ab6e0b30f8f1b3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	I - fino a Eur 258.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	attestazione SOA GAIONI AMADIO SRL (1).pdf.p7m Dimensioni: 153 KB Firmatari: GAIONI GIULIANO Hash(MD5-Base64): AI5oNmRPOs3fnSeEm6DofQ==

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): d219e45273b4ff5481b7fee26cd946bfa79afdb5 Hash(SHA-256-Hex): ebc5fb8145cc7f57f4b21f5e2c8d38b-b9ba0e69c729040a0e19dd0fed7cd37e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto CERTIFICATO ISO 9001 GAIONI AMADIO (1).pdf.p7m Dimensioni: 758 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 58v3LwyS2vtYQe52tksEXg== Hash(SHA-1-Hex): 7ea21b95dd14f7483d74319b1262d98b723e4a17 Hash(SHA-256-Hex): 7694f66de5f60eaf67e1d090a68bc8e-7d0790e7d5c6d9839541dbddef78d07d9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 481 KB Firmatari: GAIONI GIULIANO Hash(MD5-Base64): J1dWR8+yGxOXThe2vt8FbQ== Hash(SHA-1-Hex): cd706d339236a15523402b8fbb84cd432f609fa8 Hash(SHA-256-Hex): 24a899a135115fc3f4a4885654d694c-0cff9d3cc4509040be5f2b6a1f01faff0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta SALE MARASINO.pdf.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: GAIONI GIULIANO
	Hash(MD5-Base64): 0TBTZVBQbyWnjmO8viihoQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4534fbd56b607add68e27bcd218e8e9e18893158
	Hash(SHA-256-Hex): aef71e6571587d3bdc1d18efeeb3027-0db5b15961a85e87b12089036e0390c7c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1785394810823
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2277755
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	F.LLI TRENTINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2026 9.00.10 CEST
<i>Offerta economica %</i>	2,73000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	163.767,81843 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.600,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	54.718,11000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.803,62000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	171.571,43843 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip
	Dimensioni: 105 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 5P0w13/5mHGB69W0ItSYDA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c23ef71f761768fa101dfe1cd456ea242fc4129

Report della Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 404e3244044ec2962bac9f5ea9074ca-afcd35a19c37fac53aef40bad11d72d7f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	Dimensioni: 1 MB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): T9li2yq6tsd7TakVLE/cRg== Hash(SHA-1-Hex): 82132c5577147e304e27439a2eb5a7797667ae5b Hash(SHA-256-Hex): 5d88d83a9bef01f6499ae34b2081a23-7a3a7a77f13107d9e913e7c7b488d7766 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	V - fino a Eur 5.165.000 Attestazione SOA.pdf.p7m Dimensioni: 160 KB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): nuJyGwiJFe7pcRIPEiAZmQ== Hash(SHA-1-Hex): f2c71c42e9ddde4ea4a8c84f1df835e02bb601ef Hash(SHA-256-Hex): a24a91b5427b8adf6a325cc3e636637-255973bbef36f54759ad0ee317c6f8cba Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	ISO 9001-2015.pdf.p7m Dimensioni: 396 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): voig5aEWpJdoO/MQT6UDuw== Hash(SHA-1-Hex): 8a145be2839df6f2456abfff84b25508ca2a52c2 Hash(SHA-256-Hex): 25964a8cc9e4d5de8d2f35159437c4d-cfad7846e9f92dcffe0854d27973bae0a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 510 KB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): r96bYRT0w4zgQw2rVNUwyQ== Hash(SHA-1-Hex): 0dda35a4fd222545b0281230b83b196105127d4b Hash(SHA-256-Hex): 1b9c03fda7a179fa63198b37f7cb2df-2f50ed97fcb894c1c9e9a4c24d7d67a1d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): a0hzL3n0uYLzeQA7YHbY7g== Hash(SHA-1-Hex): 6845c2a344251cbbff5f6b37fd56983cdadb0972

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Hash(SHA-256-Hex): e760c596efb5b5931579bb554bae90e-98818bc9a6c662b2205dc7881b92ef168
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	Certificati-Attestati F.LLI TRENTINI SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): BBv6352V26JHnH7m7FjoLg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1539acd53771655de7c1b103c22bc9000cd9b2fc
	Hash(SHA-256-Hex): 49e8c9c2ea1c18bffde1004b0204c78-9cf36e53db436ea5c78ed335c0579c60c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1785336224437
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2273457

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DMC Costruzioni s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 29 luglio 2026 16.43.44 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,89100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	151.711,26093 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.200,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	54.718,11000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.803,62000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	159.514,88093 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_04039540986.xml
	Dimensioni: 265 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Y/6V7TlFGJghtqPeayyQnQ==

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)	Hash(SHA-1-Hex): 37c26cd1b301b18d8f2bd188b03b2801b6906311 Hash(SHA-256-Hex): 49b9a526e52e7b5d8e9d32e240e2b51- 1274958f108c0b6e572774c907d614867 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Dich. integrativa DGUE.zip Dimensioni: 525 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): mTEbTiE5ocXMNNMbZKQ1uQ== Hash(SHA-1-Hex): 2f1df1e3ea9e9b0c0f93d7492eedc41102fee08a Hash(SHA-256-Hex): c724143005f0db93ae71db1f516ed4a- 80d25769212c9bdf120472154e05a4438 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)	IV - fino a Eur 2.582.000
Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)	ATTESTAZIONE SOA-DMC.pdf.p7m Dimensioni: 153 KB Firmatari: CRISTIAN FESTA Hash(MD5-Base64): cAvpv0Um6SdqbmToReoJbQ== Hash(SHA-1-Hex): f6a52062efaa1d292c87b4cb71f42dae47b994f5 Hash(SHA-256-Hex): c1b1cf0743d463da689a8ebbb66eb49- d237f184ae0b0267ef0695778fb2c625a

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	CERTIFICATO ISO 9001-DMC.pdf.p7m
	Dimensioni: 355 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): KrnTM73/P86DkHFJDDNF3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 479267458e77cd1604bfd7bf218a283b0ff6b1ed
	Hash(SHA-256-Hex): 3c39142b98fba2de1f9de4f833945b2-c5962815b645cae5b00b4154ed92ce52f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m
	Dimensioni: 510 KB
	Firmatari: CRISTIAN FESTA
	Hash(MD5-Base64): xvuu+BnvHeqEJZZh1JHTvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6d47898674bc686fc54cf837e814b67a27e129d6
	Hash(SHA-256-Hex): 53026bd2136f8028796e4b6575277e6-5366171d38a8ca8044ef062fc72fc250c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	ANAC Ricevuta_301010032213474108.PDF.p7m
	Dimensioni: 115 KB
<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Firmatari: CRISTIAN FESTA

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Hash(MD5-Base64): r60rk9Up7gTaifV1uUeh0g==
	Hash(SHA-1-Hex): f65cfef8090a75cdbe780fb66f5ff4781f340e49
	Hash(SHA-256-Hex): e268808b08b5b980441d3216263dea9- 127e0345e6d3776de4dc1311a32bf08e0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	Iscrizione White List 08.09.2025.pdf.p7m
	Dimensioni: 88 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Igi3/Ca2mrORQp81EvJviw==
	Hash(SHA-1-Hex): dda02a38aaafcb4a3d4418a09d388c9caeb94ac5
	Hash(SHA-256-Hex): 267f1c047edcc6066962b55f66e0fbb- e9691f8dea12488b26f2e390e41b6cb94
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1785334581096
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2273262
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RISANEDIL DI LONGHI RAMON
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 29 luglio 2026 16.16.21 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,89000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	144.978,37818 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.350,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	56.274,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.803,62000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	152.781,99818 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_03671080160.zip

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Dimensioni: 101 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): UH1bZu3koSuf00CxfPPhlg== Hash(SHA-1-Hex): ef03ef7f94af055b4cfe51bc8c178c921d83990a Hash(SHA-256-Hex): a26318584b551e7a3cb47f235ee09a8-38202c01a3609e83ff9aef504bbb4aad5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatoria) (Parametro Amministrativo)</i>	DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: Ramon Longhi Hash(MD5-Base64): fbgHeJNtKDCo37UrMMJPSQ== Hash(SHA-1-Hex): 1cd2706e4026fbc80dc3769f0b327cf7989408bb Hash(SHA-256-Hex): 6667febb22cce1c093f6b6b9020f430-d546eb3867e726c17e583299be6d6bed6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	II - fino a Eur 516.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatoria) (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTAZIONE SOA OG1 II.pdf.p7m Dimensioni: 154 KB Firmatari: Ramon Longhi Hash(MD5-Base64): Q1IqSHw5QOhZGl4UdY3R5w==

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Hash(SHA-1-Hex): a90c590c1404ee8b25a2e8d9fd1e5978447cad72 Hash(SHA-256-Hex): 4b888663ac53d9da952a31797f594b3-52d21403058640917006c26e66b8d25bd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: Ramon Longhi Hash(MD5-Base64): wal3uV7xXcvShM70P+9nBQ== Hash(SHA-1-Hex): a6646a45957229f7e8d12abfdb8c4c33570119e7 Hash(SHA-256-Hex): e56e6d6b0a206162b8f53a9ffbd8a62-a84e7827270704ca14248dfa2ccbb3eb9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta contributo ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 116 KB Firmatari: Ramon Longhi Hash(MD5-Base64): qH+cwplkZMxTKHqu/reARg== Hash(SHA-1-Hex): 6c870e5ad54b8edb9f5ddd07bb31d5bacc2476b9 Hash(SHA-256-Hex): d53997fcdc93d09c05cc52fe9ac5346-60f340873f2e431279bad9da28ccc9b44 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	ulteriore documentazione.zip
	Dimensioni: 605 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): XtwZ41i77XZwwlunpbyXA==
	Hash(SHA-1-Hex): e988039b269c131597540792e2407dd64f45084e
	Hash(SHA-256-Hex): 740286df0444ab9d08bc2637808cac9-53844700f2bd5e8b1d15bd3b6f753ae61
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa per la seguente ragione: esclusa automaticamente (offerta anomala >= soglia anomalia)

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta	1785423054725
------------	---------------

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Fornitore</i>	Edilscavi-Serioli srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2026 16.50.54 CEST
<i>Sconto</i>	3,86000 %
<i>Punteggio economico</i>	27,79
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	27,79
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_XML..zip
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): UxVSHtulGONaE0iod5QQXw==
	Hash(SHA-1-Hex): 20a000b44a437f01604b4080697115b59bd851d1
	Hash(SHA-256-Hex): c1c691a9b0fe4bf94d828f6507a92cb-02516731f4df50ac8d10c012866c0f6b1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Dimensioni: 318 KB Firmatari: Federico Serio Hash(MD5-Base64): 1VBOR3mDzyaJufnSTdi3kg== Hash(SHA-1-Hex): f90c1c164ede06879f167445b4b31f468507c10d Hash(SHA-256-Hex): a59b3de4b516eecd3115e5b34a4129-f49deb2ee52410bb7dada65e105b692fb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	III - fino a Eur 1.033.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	SOA SCAD. 24-11-2027.pdf.p7m
	Dimensioni: 154 KB Firmatari: Federico Serio Hash(MD5-Base64): www6/5baODD1X+SiZY/TUQ== Hash(SHA-1-Hex): bae378540c07c8b6e24378b46350db65223400dd Hash(SHA-256-Hex): a8da098fe632e11ccc983f5cb3a11fa-a6d0a49aeb0047f964ac749b0348c3a3a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	ISO 9001.45001.14001.37001_it.pdf.zip
	Dimensioni: 9 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): vGxQ+ZcgjOuNulrV+9/v/w==

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 6406626ef6989c916ac337a0c284366ca155b1a5 Hash(SHA-256-Hex): 58f0dc57b8bceb2a16c6bf2da96e1ef-1e16868c93bc4c44a7d918bc4858f060c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto 6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m
<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Dimensioni: 607 KB Firmatari: Federico Seroli Hash(MD5-Base64): X78IIaAkVGTd5fB6gMFarg== Hash(SHA-1-Hex): 41b2fab522b7f38643387a41fdidd28d670197ad Hash(SHA-256-Hex): e11376a8f8bae6c9e33c71cfbee76ad-b6c2a504423d11112edb737ae104b7ac7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto ANAC.pdf.p7m
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE /</i>	Dimensioni: 114 KB Firmatari: Federico Seroli Hash(MD5-Base64): LgiZMcLeR6z+pnJx5e5UMg== Hash(SHA-1-Hex): 07b7d9daa1101daf5fa0b7f1fb0c9fe9eeb68324 Hash(SHA-256-Hex): e4cadacc82a5cbf787ab93d531dcd0b-5a2255e930b2f1168a4be60a2b1ae4809 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto -

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	CCIAA_WHITE LIST_RATING LEGALITA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): JPD5AR6s6jaoZY49mD9f+w==
	Hash(SHA-1-Hex): 4eff6b6fad01a317246a49d92648276033228e24
	Hash(SHA-256-Hex): 54d4b76d6cfb78a393a598c5d60a1ff-90ca215c62a3737033c52d38d07a995e1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1785403210678
<i>Fornitore</i>	GAIONI AMADIO SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2026 11.20.10 CEST
<i>Sconto</i>	10,72000 %
<i>Punteggio economico</i>	77,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Punteggio totale</i>	77,18
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_03540050980.zip
	Dimensioni: 68 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): s9RLpqr0Olh6lcbFV3Yy6g==
	Hash(SHA-1-Hex): 846614155247e3432acf78b37336cb9e710a76ed
	Hash(SHA-256-Hex): 5671bcad3dcdb068386c0b3c86a352e-a8e78cd90c9fb491199d2043dcd86a241
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m
	Dimensioni: 224 KB
	Firmatari: GAIONI GIULIANO
	Hash(MD5-Base64): m/OCZMyQdOQxuvd7+nZrnA==
	Hash(SHA-1-Hex): 31c02b0140da8ac4e084d0530148ba802d8b8ebe
	Hash(SHA-256-Hex): 0e6f39c47f47d6e84195f0d9ff4b46c-7bd1657bec716c1bc55ab6e0b30f8f1b3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	I - fino a Eur 258.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	attestazione SOA GAIONI AMADIO SRL (1).pdf.p7m Dimensioni: 153 KB Firmatari: GAIONI GIULIANO Hash(MD5-Base64): AI5oNmRPOs3fnSeEm6DofQ== Hash(SHA-1-Hex): d219e45273b4ff5481b7fee26cd946bfa79afdb5 Hash(SHA-256-Hex): ebc5fb8145cc7f57f4b21f5e2c8d38b-b9ba0e69c729040a0e19dd0fed7cd37e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	CERTIFICATO ISO 9001 GAIONI AMADIO (1).pdf.p7m Dimensioni: 758 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 58v3LwyS2vtYQe52tkSEXg== Hash(SHA-1-Hex): 7ea21b95dd14f7483d74319b1262d98b723e4a17 Hash(SHA-256-Hex): 7694f66de5f60eaf67e1d090a68bc8e-7d0790e7d5c6d9839541dbddef78d07d9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 481 KB

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Firmatari: GAIONI GIULIANO Hash(MD5-Base64): J1dWR8+yGxOXThe2vt8FbQ== Hash(SHA-1-Hex): cd706d339236a15523402b8fbb84cd432f609fa8 Hash(SHA-256-Hex): 24a899a135115fc3f4a4885654d694c-0cff9d3cc4509040be5f2b6a1f01faff0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)	Ricevuta SALE MARASINO.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: GAIONI GIULIANO Hash(MD5-Base64): 0TBTZVBQbyWnjmO8viihoQ== Hash(SHA-1-Hex): 4534fbd56b607add68e27bcd218e8e9e18893158 Hash(SHA-256-Hex): aef71e6571587d3bdc1d18feeb3027-0db5b15961a85e87b12089036e0390c7c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)	-
Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)	-
Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)	-
Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)	-
CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)	-

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Id Offerta</i>	1785394810823
<i>Fornitore</i>	F.LLI TRENTINI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2026 9.00.10 CEST
<i>Sconto</i>	2,73000 %
<i>Punteggio economico</i>	19,65
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	19,65
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.zip
	Dimensioni: 105 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 5P0w13/5mHGB69W0ItSYDA==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c23ef71f761768fa101dfe1cd456ea242fc4129
	Hash(SHA-256-Hex): 404e3244044ec2962bac9f5ea9074ca-afcd35a19c37fac53aef40bad11d72d7f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	3_CSB_23LN_DICH_INTEG_DGUE CUC2026_02.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): T9li2yq6tsd7TakVLE/cRg== Hash(SHA-1-Hex): 82132c5577147e304e27439a2eb5a7797667ae5b Hash(SHA-256-Hex): 5d88d83a9bef01f6499ae34b2081a23-7a3a7a77f13107d9e913e7c7b488d7766 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	V - fino a Eur 5.165.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Attestazione SOA.pdf.p7m Dimensioni: 160 KB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): nuJyGwiJFe7pcRIPEiAZmQ== Hash(SHA-1-Hex): f2c71c42e9ddde4ea4a8c84f1df835e02bb601ef Hash(SHA-256-Hex): a24a91b5427b8adf6a325cc3e636637-255973bbef36f54759ad0ee317c6f8cba Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	ISO 9001-2015.pdf.p7m Dimensioni: 396 KB Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Hash(MD5-Base64): voig5aEWpJdoO/MQT6UDuw== Hash(SHA-1-Hex): 8a145be2839df6f2456abfff84b25508ca2a52c2 Hash(SHA-256-Hex): 25964a8cc9e4d5de8d2f35159437c4d-cfad7846e9f92dcffe0854d27973bae0a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 510 KB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): r96bYRT0w4zgQw2rVNUwyQ== Hash(SHA-1-Hex): 0dda35a4fd222545b0281230b83b196105127d4b Hash(SHA-256-Hex): 1b9c03fda7a179fa63198b37f7cb2df-2f50ed97fcb894c1c9e9a4c24d7d67a1d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: ANDREA TRENTINI Hash(MD5-Base64): a0hzL3n0uYLzeQA7YHbY7g== Hash(SHA-1-Hex): 6845c2a344251cbbff5f6b37fd56983cdadb0972 Hash(SHA-256-Hex): e760c596efb5b5931579bb554bae90e-98818bc9a6c662b2205dc7881b92ef168 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)</i>	Certificati-Attestati F.LLI TRENTINI SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): BBv6352V26JHnH7m7FjoLg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1539acd53771655de7c1b103c22bc9000cd9b2fc
	Hash(SHA-256-Hex): 49e8c9c2ea1c18bffde1004b0204c78-9cf36e53db436ea5c78ed335c0579c60c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)</i>	-
<i>Id Offerta</i>	1785336224437
<i>Fornitore</i>	DMC Costruzioni s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 29 luglio 2026 16.43.44 CEST
<i>Sconto</i>	9,89100 %
<i>Punteggio economico</i>	71,21

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	71,21
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>eDGUE response (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUERESPONSE_CUC2026_02_04039540986.xml
	Dimensioni: 265 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Y/6V7TlFGJghtqPeayyQnQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 37c26cd1b301b18d8f2bd188b03b2801b6906311
	Hash(SHA-256-Hex): 49b9a526e52e7b5d8e9d32e240e2b51- 1274958f108c0b6e572774c907d614867
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dich. integrativa DGUE (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	Dich. integrativa DGUE.zip
	Dimensioni: 525 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): mTEbTiE5ocXMNNMbZKQ1uQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2f1df1e3ea9e9b0c0f93d7492eedc41102fee08a
	Hash(SHA-256-Hex): c724143005f0db93ae71db1f516ed4a- 80d25769212c9bdf120472154e05a4438

Report della Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Classificazione per fasce di importi ex Art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 (Parametro Amministrativo)</i>	IV - fino a Eur 2.582.000
<i>Certificazioni SOA o req. art.28 (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTAZIONE SOA-DMC.pdf.p7m
	Dimensioni: 153 KB
	Firmatari: CRISTIAN FESTA
	Hash(MD5-Base64): cAvpv0Um6SdqbmToReoJbQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f6a52062efaa1d292c87b4cb71f42dae47b994f5
	Hash(SHA-256-Hex): c1b1cf0743d463da689a8ebbb66eb49-d237f184ae0b0267ef0695778fb2c625a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	CERTIFICATO ISO 9001-DMC.pdf.p7m
	Dimensioni: 355 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): KrmTM73/P86DkHFJDDNF3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 479267458e77cd1604bfd7bf218a283b0ff6b1ed
	Hash(SHA-256-Hex): 3c39142b98fba2de1f9de4f833945b2-c5962815b645cae5b00b4154ed92ce52f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Patti di integrita'-Codice comportamento comunale (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	6_PATTO INTEGRITA_CMSB.pdf.p7m Dimensioni: 510 KB Firmatari: CRISTIAN FESTA Hash(MD5-Base64): xvuu+BnvHeqEJZzh1JHTvQ== Hash(SHA-1-Hex): 6d47898674bc686fc54cf837e814b67a27e129d6 Hash(SHA-256-Hex): 53026bd2136f8028796e4b6575277e6- 5366171d38a8ca8044ef062fc72fc250c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (obbligatorio) (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC Ricevuta_301010032213474108.PDF.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: CRISTIAN FESTA Hash(MD5-Base64): r60rk9Up7gTaifV1uUeh0g== Hash(SHA-1-Hex): f65cfef8090a75cdbe780fb66f5ff4781f340e49 Hash(SHA-256-Hex): e268808b08b5b980441d3216263dea9- 127e0345e6d3776de4dc1311a32bf08e0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Concordato preventivo con continuità aziendale (se del caso) (Parametro Amministrativo)</i>	-

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Ulteriore documentazione (facoltativo) (Parametro Amministrativo)	Iscrizione White List 08.09.2025.pdf.p7m Dimensioni: 88 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Igi3/Ca2mrORQp81EvJviw== Hash(SHA-1-Hex): dda02a38aaafcb4a3d4418a09d388c9caeb94ac5 Hash(SHA-256-Hex): 267f1c047edcc6066962b55f66e0fbb-e9691f8dea12488b26f2e390e41b6cb94 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
CSB_25 - Modello scomposizione offerta economica (se del caso) (Parametro Economico)	-

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia è stato applicato quanto definito dall’Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 11,12867.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria	1
Società di appartenenza	GAIONI AMADIO SRL
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	77,18
Punteggio totale	77,18
Sconto offerto	10,72000 %
Offerta anomala?	No

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Posizione in Proposta di Graduatoria	2
Società di appartenenza	DMC Costruzioni s.r.l.
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	71,21
Punteggio totale	71,21
Sconto offerto	9,89100 %
Offerta anomala?	No
Posizione in Proposta di Graduatoria	3
Società di appartenenza	Edilscavi-Serioli srl
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	27,79
Punteggio totale	27,79
Sconto offerto	3,86000 %
Offerta anomala?	No
Posizione in Proposta di Graduatoria	4
Società di appartenenza	F.LLI TRENTINI SRL
Punteggio tecnico	
Punteggio economico	19,65
Punteggio totale	19,65
Sconto offerto	2,73000 %
Offerta anomala?	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

Nome	Florio Giuseppe
------	-----------------

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Login	user_65168
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comunità Montana Sebino Bresciano (80018850174)
Indirizzo email	protocollo@pec.cmsebino.bs.it
Num. telefono	030986314

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	GAIONI AMADIO SRL
Login	user_95889
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	GAIONI AMADIO SRL (03540050980)
Indirizzo email	gaioniamadiosrl@legalmail.it
Num. telefono	0364548227
Commento all’aggiudicazione	Ai sensi dell’art.17 comma 5 del Codice, l’aggiudicazione definitiva diverrà immediatamente efficace con l’emissione della determina di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice competente.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 5 agosto 2026 11.10.10 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 5 agosto 2026 11.09.33 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L’offerta (ID 1785334581096) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BI-

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
		BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 5 agosto 2026 11.09.33 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1785521173023) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata rifiutata in quanto anomala.
mercoledì 5 agosto 2026 10.31.38 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 11,12867
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.36 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è iniziata.
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1785423054725) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1785521173023) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1785394810823) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
		DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1785334581096) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1785403210678) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.24 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1785336224437) della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2026 10.28.03 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
martedì 4 agosto 2026 12.49.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_58284 sulla Procedura con ID 221306381 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2026 12.49.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_218097 sulla Procedura con ID 221306381 è

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2026 12.49.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_95889 sulla Procedura con ID 221306381 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2026 12.49.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_146390 sulla Procedura con ID 221306381 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2026 12.49.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_300853 sulla Procedura con ID 221306381 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2026 12.49.00 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_91147 sulla Procedura con ID 221306381 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
sabato 1 agosto 2026 12.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
venerdì 31 luglio 2026 20.06.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente PEZZOTTI SCAVI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
giovedì 30 luglio 2026 16.50.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente Edilscavi-Serioli srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
giovedì 30 luglio 2026 11.20.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente GAIONI AMADIO SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
giovedì 30 luglio 2026 9.00.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente F.LLI TRENTINI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
mercoledì 29 luglio 2026 16.43.44 CEST	Invio Offerta	L'offerente DMC Costruzioni s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
mercoledì 29 luglio 2026 16.16.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente RISANEDIL DI LONGHI RAMON ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
giovedì 16 luglio 2026 12.34.22 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381).
giovedì 16 luglio 2026 12.34.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RI-

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
		QUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. (ID 221306381). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	222370166
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 luglio 2026 9.53.55 CEST
<i>Mittente</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano (Florio Giuseppe)
<i>Destinatari</i>	DMC Costruzioni s.r.l. (DMC Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; Edilscavi-Serioli srl (Edilscavi-Serioli srl), ricevuto in data lunedì 27 luglio 2026 11.06.11 CEST; PEZZOTTI SCAVI S.R.L. (PEZZOTTI SCAVI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 31 luglio 2026 19.56.40 CEST; PANIZZA1914 SRL (PANIZZA1914 SRL), ricevuto in data martedì 28 luglio 2026 15.29.38 CEST; RISANEDIL DI LONGHI RAMON (RISANEDIL DI LONGHI RAMON), non ricevuto; GAIONI AMADIO SRL (GAIONI AMADIO SRL), non ricevuto; F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI TRENTINI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	errore pagamento ANAC GAE07
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si segnala che potrebbero esserci problematiche nella generazione del pagamento del contributo ANAC (restituzione errore del sistema ANAC GAE07). Abbiamo aperto oggi un ticket verso ANAC (Ticket 02938217 creato correttamente) ma si CHIEDE ad ogni concorrente si aprire un proprio ticket da questa pagina: https://supportcenter.anticorruzione.it/ Si spera che la problematica venga risolta in fretta, in caso contrario darò indicazioni entro il 28/07/2026 su come comportarsi nella presentazione dei documenti di gara. Ci scusiamo per l'inconveniente che purtroppo non dipende da noi ma dall'interoperabilità dei sistemi MIAP (Aria spa) e ANAC. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	222427736
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 luglio 2026 12.33.11 CEST
<i>Mittente</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano (Florio Giuseppe)

Report della Procedura Procedura negoziata cod.CUC2026_02 – COMUNE DI SALE MARASINO (BS) – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA E BIBLIOTECA”. n. 221306381 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Destinatari	F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI TRENTINI SRL), non ricevuto; DMC Costruzioni s.r.l. (DMC Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; Edilscavi-Serioli srl (Edilscavi-Serioli srl), ricevuto in data lunedì 27 luglio 2026 11.06.14 CEST; RISANEDIL DI LONGHI RAMON (RISANEDIL DI LONGHI RAMON), non ricevuto; GAIONI AMADIO SRL (GAIONI AMADIO SRL), non ricevuto; PEZZOTTI SCAVI S.R.L. (PEZZOTTI SCAVI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 31 luglio 2026 19.56.39 CEST; PANIZZA1914 SRL (PANIZZA1914 SRL), ricevuto in data martedì 28 luglio 2026 15.29.23 CEST
Oggetto del Messaggio	errore pagamento ANAC GAE07
Testo del Messaggio	Buongiorno, l'errore informatico di pagamento del contributo anac ha avuto risoluzione in data odierna. Si prega di riprovare. Grazie.

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbalì intermedi richiesti

Data	mercoledì 5 agosto 2026 11.10.26 CEST
Commento	Si avvisa che la proposta di aggiudicazione è disposta previa emissione di apposita determinazione da parte dell’Amministrazione competente.
Numero di protocollo interno	2312688