



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 fax 0323/80738 email: protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Copia

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 171 DEL 27/08/2026

OGGETTO:

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE INCOMBENTI SU EDIFICI RESIDENZIALI A MONTE DI VIA SAN ROCCO in fraz. ALBO – STRALCIO 3 .

CUP: C46F25000150005

INTERVENTO 2

Affidamento incarico professionale per redazione progetto ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ai sensi art. 50 comma 1 lettera b) del Codice Contratti D. Lgs. 36/2023 al Dott. Ing. Francesca D'Elia con studio in Mergozzo (VB) -

CIG: BCC98F243D

Affidamento incarico professionale per indagine geologico-strutturale e collaborazione alla progettazione e alla direzione lavori ai sensi art. 50 comma 1 lettera b) del Codice Contratti D. Lgs. 36/2023 al Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo (VB) -CIG: BCC9F60290

L'anno duemilaventisei del mese di agosto del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica

Richiamato il Decreto sindacale n. 6/2023 di nomina del Responsabile del Servizio Area Tecnica ;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D. Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Dato atto che in seguito a sopralluogo effettuato in data 23/08/2023 sul versante a monte della Via San Rocco in fraz. Albo, a valle delle esistenti reti paramassi, è emersa la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di consolidamento della parte rocciosa esistente ;

Che sulla base del sopralluogo effettuato da parte dei tecnici del settore tecnico regionale e del professionista incaricato dal Comune di Mergozzo , Dott. Geol Francesco D'Elia , sono stati relazionati ed individuati una serie di interventi :

- Parete 1 (nord)

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mergozzo. Dal Responsabile del Procedimento (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 fax 0323/80738 email: protocollo@comune.mergozzo.vb.it

- Parete 2 (centrale)
- Parete 3 (sud)

Successivamente il professionista incaricato ha provveduto a redigere e quantificare in 2 stralci distinti gli interventi previsti ;

Stralcio 1 di complessivi Euro 58.000,00 che ha trovato copertura finanziaria attraverso apposito finanziamento da parte della Regione Piemonte;

Stralcio 2 di complessivi Euro 97.000,00 che ha trovato copertura finanziaria attraverso fondi comunali;

Dato atto che i lavori relativi allo Stralcio 1 per euro 58.000,00 risultano completati ed ultimati;

Dato atto che i lavori relativi allo Stralcio 2 per euro 108.500,00 risultano in fase di esecuzione ed in procinto di essere ultimati ;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende procedere con il completamento della messa in sicurezza/consolidamento della porzione di versante a ridosso delle abitazioni in corrispondenza della Piazza San Rocco angolo Via Borretta;

Ciò considerato ai fini di poter dare completezza all'intervento di messa in sicurezza di quel tratto di versante , si ritiene opportuno procedere con la progettazione dello **Stralcio 3** e così attivare le procedure per reperire anche le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi ;

Richiamata la precedente determinazione n.126 del 23/06/2026 con la quale sono stati affidati gli incarichi tecnici per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica relativo a INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA SAN ROCCO
CONSC. N. 126 DEL 23/06/2026
VIA SA. 126 DEL 23/06/2026

A) LAVORI

ROCCIA ALBO TECNICI	IMPORTO LAVORI A MISURA	€	76.657,99	TO PARETE CCO in fraz. ATTIBILITA'
	di cui:			
	Importo lavori al netto del costo della manodopera	€	48.984,36	
	Costo della manodopera (al netto di spese generali e utile 27,6%)	€	27.673,63	

COSTI DELLA

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO TO

A) LAVORI

B) SOMME A	IMPORTO LAVORI A MISURA	€	76.657,99
	di cui:		
	Importo lavori al netto del costo della manodopera	€	48.984,36
	Costo della manodopera (al netto di spese generali e utile 27,6%)	€	27.673,63

I.V.A. sui lavori

Spese tecniche

e direzione lavori

Spese tecniche

esecutiva ed

Incentivo funzioni

Imprevisti per

Arrotondamenti

COSTI DELLA SICUREZZA

€	2.150,00
---	----------

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA APPALTARE (A)	€	78.807,99
---	---	-----------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO SO	I.V.A. sui lavori 22%	€	17.337,76
	Spese tecniche ingegneristiche di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	3.552,64
	Spese tecniche geologiche di indagine geologica, collaborazione alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	3.552,64
	Incentivo funzioni tecniche (2%)	€	1.576,16
	Imprevisti per eventuali interventi di consolidamento locali (legature, pannelli, chiodi)	€	10.000,00
	Arrotondamenti	€	172,81

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	36.192,01
----------------------------------	---	-----------

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)

€	115.000,00
---	------------

Documento prodotto con

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

n. 39/93 art.3).

IMPORTO LAVORI A MISURA	€	31.337,32
COSTI DELLA SICUREZZA	€	1.075,00
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA APPALTARE (A)	€	32.412,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. sui lavori 22%	€	7.130,71
Spese tecniche ingegneristiche di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	1.460,14
Spese tecniche geologiche di indagine geologica, collaborazione alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	1.460,14
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€	648,25
Imprevisti per eventuali interventi di consolidamento locali (legature, pannelli, chiodi)	€	4.000,00
Arrotondamenti	€	68,44
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	14.767,68

INTERVENTO 1 - PRITORITA' MAGGIORE

30,00

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA	€	45.320,67
COSTI DELLA SICUREZZA	€	1.075,00
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA APPALTARE (A)	€	46.395,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori 22%	€	10.207,05
Spese tecniche ingegneristiche di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	2.092,50
Spese tecniche geologiche di indagine geologica, collaborazione alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	2.092,50
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€	927,91
Imprevisti per eventuali interventi di consolidamento locali (legature, pannelli, chiodi)	€	6.000,00
Arrotondamenti	€	104,37

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	21.424,33
----------------------------------	---	-----------

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€	67.820,00
--	---	------------------

INTERVENTO 2 - PRITORITA' MINORE

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA	€	31.337,32
COSTI DELLA SICUREZZA	€	1.075,00
IMPORTO TOTALE DELLE OPERE DA APPALTARE (A)	€	32.412,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori 22%	€	7.130,71
Spese tecniche ingegneristiche di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	1.460,14
Spese tecniche geologiche di indagine geologica, collaborazione alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori (inclusi oneri previdenziali e I.V.A.)	€	1.460,14
Incentivo funzioni tecniche (2%)	€	648,25
Imprevisti per eventuali interventi di consolidamento locali (legature, pannelli, chiodi)	€	4.000,00
Arrotondamenti	€	68,44

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	14.767,68
----------------------------------	---	-----------

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	€	47.180,00
--	---	------------------

Public
stato ne



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 fax 0323/80738 email: protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Dato atto che con **DD 1062 del 15/06/2026** ai sensi **LR 38/78 la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica** ha finanziato l'intervento 1 per complessivi euro 67.820,00;

Richiamata le determina n. 169 del 27/08/2026 con la quale sono stati affidati gli incarichi tecnici relativi alla progettazione esecutiva dell'Intervento 1 oggetto di contributo regionale;

Considerata la volontà dell'Amministrazione comunale di portare a compimento anche l'Intervento 2, in attesa di definire la copertura finanziaria completa dell'opera, intende attivare la progettazione esecutiva anche del citato intervento;

Volendo quindi procedere alla predisposizione del progetto esecutivo è stata richiesta al Dott. Ing. Francesca D'Elia di formulare offerta economica finalizzata all'Affidamento servizi tecnici relativi alla Progettazione Esecutiva, Esecuzione Lavori, Verifiche e Collaudi incluse le consulenze geologiche degli interventi relativi allo Stralcio 3 _ Intervento 2;

Ai fini dell'affidamento degli incarichi tecnici in oggetto, sulla base di un'importo lavori di circa Euro 35.000,00 sono pervenuti i seguenti preventivi:

Prot. 5505 del 06/07/2026 dal Dott. Ing. Francesca D'Elia con Studio in Mergozzo (VB) per progetto ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE importo **€uro 1.800,00 oltre contributo prev. 4 % e IVA, per complessivi €uro 2283,84;**

Richiamata quindi la procedura di affidamento telematica **n. G08959** effettuata attraverso la piattaforma telematica Appalti Maggioli a seguito convenzione Centrale Acquisti Comune di Verbania;

Prot. 5505 del 06/07/2026 dal Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo (VB) per Competenze geologiche a corredo del progetto esecutivo e collaborazione in fase di progettazione e direzione lavori importo **€uro 1400,00 oltre contributo prev. 4 % e IVA, per complessivi €uro 1776,32;**

Richiamata quindi la procedura di affidamento telematica **n. G08962** effettuata attraverso la piattaforma telematica Appalti Maggioli a seguito convenzione Centrale Acquisti Comune di Verbania;

Accertata la regolarità contributiva dei suddetti professionisti;

Richiamato l'art. 50 lettera b) del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

D E T E R M I N A

1 - di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, al Dott. Ing. Francesca D'Elia con Studio in Mergozzo (VB) l'incarico descritto in premessa, secondo il preventivo pervenuto al Prot. 5505 del 06/07/2026;

2-di assumere impegno di spesa nei confronti del Dott. Ing. Francesca D'Elia con Studio in Mergozzo (VB) per l'importo complessivo di €uro 2283,84;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 fax 0323/80738 email: protocollo@comune.mergozzo.vb.it

3-di imputare la spesa di cui al precedente punto 2) per complessivi **€uro 2283,84** al cap. 2308 art. 77 cod 11.02.1 u.1.03.02.11.999 imp. 955/2026 ;

4- **Dott. Ing. Francesca D'Elia con Studio in Mergozzo (VB)** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e Ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13 13/08/2010) il codice identificativo di gara /CIG) è : **Lotto CIG : BCC98F243D codice CUP C46F25000150005**

5 - di affidare per le motivazioni esposte in narrativa , al Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo (VB) l'incarico descritto in premessa, secondo il preventivo pervenuto al Prot. 5505 del 06/07/2026;

6-di assumere impegno di spesa nei confronti del Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo (VB) per l'importo complessivo di €uro 1.776,32;

7-di imputare la spesa di cui al precedente punto 2) per complessivi **€uro 1.776,32 al cap. 2308 art. 77 cod 11.02.1 u.1.03.02.11.999 imp. 956/2026 ;**

8- **Dott. Geol. Francesco D'Elia con studio in Mergozzo (VB)** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi e Ai fini della tracciabilità dei flussi (art. 3 Legge 13 13/08/2010) il codice identificativo di gara /CIG) è : **Lotto CIG : BCC9F60290 codice CUP C46F25000150005**

9- di dare atto che il responsabile unico del progetto è il Geom. Silvia Bonazza dell'area tecnica territoriale attinente i servizi di manutenzione beni demaniali , patrimoniali , cimiteri, acquedotto e cave ;

10- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

11-di dare atto che la presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000

12-Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

13- di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi .

Il Responsabile del Servizio
F.to: Giannini Valeria



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 fax 0323/80738 email: protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dalla sede municipale, lì 27/08/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: Giannini Valeria

In relazione al presente atto, si appone il visto attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Dalla sede municipale, lì 27/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: (GIANI Rag. TANIA)

La sottoscritta dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito Web www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 27/08/2026 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Dalla sede municipale, lì 27/08/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to: Bonazza Silvia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 27/08/2026

Il Segretario Comunale Di Mauro dr. Lorenzo