



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 69

Settore 3

Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata
in data 21/01/2026

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA' BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023.

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 17 del 30.09.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2026-2027-2028 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.78 DEL 30.07.2025";
- n° 30 del 29.12.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2026-2027-2028";
- n° 33 del 29.12.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028";
- n° 144 del 31.12.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 26-27-28"

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:

- che è intenzione di quest'Amministrazione Comunale procedere alla sistemazione della briglia danneggiata nel corso di vari eventi alluvionali soprattutto di quello del 2018 sul torrente Nilbalto in loc. Borgo Castello;
- il progetto esecutivo per lavori di ripristino della briglia danneggiata in loc. Borgo Castello è pervenuto al protocollo comunale al n.18052 il 05.05.2022 ma va aggiornato alla luce della nuova normativa e dei nuovi prezzi;
- che con nota prot. 20975 del 24.05.2022 è stata richiesta l'autorizzazione idraulica per il progetto di cui sopra;
- che la Regione Liguria - settore idraulico ha rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento con decreto dirigenziale n.4364 del 11.07.2022;
- con la medesima Determinazione dirigenziale n. 658/area 3 del 06.07.2023 è stato incaricato il progettista Ing. Roberto Desalvo dello studio STAIGES INGEGNERIA di Savona alla redazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera di cui trattasi;
- il progettista ha proceduto a redigere l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo all'intervento "lavori di ripristino della briglia danneggiata sul torrente Nimbalto in loc. Borgo Castello", progetto assunto al protocollo comunale al n.30196 del 25.07.2023;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 14.03.2024 si è provveduto all'approvazione del suddetto progetto esecutivo pervenuto con prot. n.30196/2023;
- che in data 15.01.2024 è stata richiesto il finanziamento (NIS 10921) alla Regione Liguria sul Fondo Strategico regionale;
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n.293 del 14.03.2024 si è provveduto a confermare quale RUP l'ing. Luciano Vicinanza funzionario tecnico del comune di Loano;
- che la suddetta opera è stata inserita nell'ambito dell'elenco annuale 2025 della programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2025-2027 adottato con D.G.C. n. 90 del 09.09.2025;
- che con DGR n.528 del 23.10.2025 la Regione Liguria ha provveduto al finanziamento dell'opera ai sensi della L. n.145/2018 art.I commi 134-136 per l'intero importo di Euro. 355.000,00;
- che a fronte della D.G.R. n.528-2025 da Regione Liguria si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 1098 – Settore 3 del 04-11-2025, all'accertamento del contributo concesso pari ad Euro 355.000,00;
- che a seguito della conferma della concessione del contributo per la realizzazione delle opere, al fine di programmare il procedimento di gara per l'affidamento lavori con la definizione della cantierabilità degli stessi, si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n.1122 del 11.11.2025, all'affidamento della direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione delle opere;
- che, il RUP, per quanto previsto dall'art. 41, c. 13, terza parte, d.lgs. 36/2023, ha provveduto a richiedere allo studio Staiges Ingegneria Srl l'aggiornamento della progettazione esecutiva al vigente prezzario regionale 2025;
- che lo studio Staiges Ingegneria Srl nella persona dell'ing. Roberto Desalvo con pec prot n.**52952** del **13.11.2025** ha provveduto alla trasmissione della progettazione esecutiva delle opere aggiornata al vigente prezzario regionale;
- che il relativo verbale di verifica e validazione del citato progetto esecutivo, inviato con pec prot n.52952 del 13.11.2025, è stato sottoscritto dal progettista e dal RUP ed inviato con prot n. **52995** del 13.11.2025;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1128 – settore 3 del 13.11.2025 è stato riapprovato il progetto esecutivo presentato con prot. n. **52952-2025** costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica illustrativa;
2. Inquadramento cartografico;
3. Documentazione fotografica;
4. Capitolato speciale d'appalto;
5. Schema di contratto;
6. Relazione di calcolo strutturale e sulle fondazioni;
7. Dimensionamento idraulico della briglia;
8. Relazione illustrativa materiali;
9. Scheda paesaggistica semplificata;
10. Computo metrico estimativo;
11. Elenco prezzi unitari;
12. Analisi prezzi;
13. Quadro economico;
14. Quadro incidenza manodopera;
15. Censimento e risoluzione delle interferenze;
16. Piano di sicurezza e coordinamento costituito da: relazione generale con analisi e valutazione dei rischi, fasi di lavoro, fascicolo, stima costi sicurezza;
17. Cronoprogramma lavori;
18. Piano di manutenzione;
19. Modulo di istanza di autorizzazione idraulica da presentare al Settore Difesa del Suolo di Savona della Regione Liguria;
20. Moduli per denuncia interventi strutturali: Mod.SIS.01, Mod.SIS.02, Mod.SIS.03;
21. Relazione geologica (a firma della dott.ssa geol. Laura Spalluto);
22. Tavole grafiche:
 - Tav. 01 - Stato di fatto – planimetria;
 - Tav. 02 - Stato di progetto – planimetria, prospetto e sezioni;
 - Tav. 03 - Stato di raffronto – planimetria;
 - Tav. 04 – Occupazioni temporanee – planimetria.

e comportante una spesa complessiva pari ad **€ 355.000,00** come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
Somme per lavori:	
1) Importo lavori	252.325,93
2) Importo sicurezza	2.240,43
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	254.566,36
Somme a disposizione per l'amministrazione:	
3) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza (Comprensivo di cassa previdenziale ed IVA 22%)	31.009,47
4) Spese tecniche perizia geologica (Compreso cassa ed IVA 22%)	1.220,00
5) Collaudo strutturale (Compreso cassa ed IVA 22%)	1.903,20
6) Incentivo responsabile del procedimento	5.091,33
7) Contributo ANAC, spese per commissioni aggiudicatrici, Spese per pubblicazione e gara d'appalto	250,00
8) I.V.A. 22% su importo totale lavori	56.004,60
9) Somme per imprevisti ed arrotondamenti	4.955,04
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	100.433,64
TOTALE FINANZIAMENTO	355.000,00

PRESO ATTO che con Determinazione a contrarre n.1136 – Area 3 del 14.11.2025 sono stati approvati i documenti di gara e la lettera di invito, dando atto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

INDIVIDUATA sul sistema TRASPARE la categoria merceologica attinente i lavori in oggetto, e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento utilizzando lo strumento della *“Procedura negoziata con almeno cinque inviti”*;

PRECISATO che l'importo dei lavori posti a base di gara è pari a € 252.325,93 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.240,43 non soggetti a ribasso specificando che, ai sensi di quanto disciplinato nel “Capitolato Speciale d'Appalto”:

- i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica per l'importo sui € 254.566,36;
- il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO, pertanto, che si è provveduto, tramite la piattaforma digitale TRASPARE, all'avvio di procedura negoziata senza bando con invito a cinque operatori economici individuati secondo i criteri oggettivi stabiliti nella determina a contrarre n.1136/Settore 3 del 14.11.2025 tra quelli abilitati nell'Elenco in corso di validità del Comune di Loano per l'affidamento di lavori pubblici con termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno 16.01.2026 ore 09.00;

DATO ATTO:

- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 buste amministrative:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
I.L.S.E.T. S.R.L.	VIA XX SETTEMBRE 5/8, Genova (GE), 16121	15/01/2026 16:11	n.2218 del 15/01/2026
BOERO LINO E IVANO SRL	VIA NAZIONALE 105, Pornassio (IM), 18024	14/01/2026 11:37	n.1839 del 14/01/2026
E.S.E. SRL	VIA IV NOVEMBRE 5, Calizzano (SV), 17057	15/01/2026 11:05	n.2044 del 15/01/2026
QUEIROLO ROBERTO SRL	Via Fieschi 3/9, Genova (GE), 16121	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
ARIENTI SRL	STRADA ALBA CORTEMILIA 42, Diano d'Alba (CN), 12055	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

- che con comunicazione prot. 2666 /2026 è stata confermata a tutti i partecipanti l'orario della prima seduta di gara di apertura della busta A – documentazione amministrativa già fissata in data 19.01.2026 in fase di invito;
- che nella giornata del 19.01.2026 alle ore 10.30 si è provveduto all'apertura della busta A documentazione amministrativa e si è redatto il verbale di gara n.1 con l'ammissione di tutte le tre ditte alla fase successiva confermata per il giorno 19.01.2026 alle ore 11.10 con l'apertura della documentazione economica;

- nel corso della seduta di gara in pari data, in esito all'apertura dell'offerta economica presentata dagli operatori economici ammessi a tale fase della procedura, è stata redatta la graduatoria che di seguito si riporta, come risulta dal verbale di Gara n.2 del 19.01.2026, che anche se non allegato al presente atto, in quanto depositato agli atti dell'UTC, ne costituisce farne parte integrante e sostanziale:

Concorrente	Ribasso offerto
I.L.S.E.T. S.R.L.	2,51 %
BOERO LINO E IVANO SRL	2,00 %
E.S.E. SRL	4,10 %

PRESO ATTO:

- che, come da verbale allegato al presente atto, è risultato miglior offerente l'operatore economico E.S.E. S.R.L. - P.IVA 01173350099 con sede in in VIA IV NOVEMBRE 5, Calizzano (SV), 17057 con un ribasso del 4,10% dell'importo dei lavori posto a base d'asta e cioè per un importo pari ad € **241.980,57**, cui vanno aggiunti € 2.240,43 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **244.221,00**;
- che si può procedere all'aggiudicazione definitiva e immediatamente efficace, visto il buon esito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs 50/2016 e smi speciale richiesti per la gara;

PRESO ATTO che a fronte dell'aggiudicazione definitiva il quadro economico dell'opera viene così come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI	
Somme per lavori:	
1) Importo lavori affidati	241.980,57
2) Importo sicurezza	2.240,43
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	244.221,00
Somme a disposizione per l'amministrazione:	
3) Economie da ribasso	12.621,34
4) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza (Comprensivo di cassa previdenziale ed IVA 22%)	31.009,47
5) Spese tecniche perizia geologica (Compreso cassa ed IVA 22%)	1.220,00
6) Collaudo strutturale (Compreso cassa ed IVA 22%)	1.903,20
7) Incentivo responsabile del procedimento	5.091,33
8) Contributo ANAC, spese per commissioni aggiudicatrici, Spese per pubblicazione e gara d'appalto	250,00
9) I.V.A. 22% su importo totale lavori	53.728,62
10) Somme per imprevisti ed arrotondamenti	4.955,04
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	110.779,00
TOTALE FINANZIAMENTO	355.000,00

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni che:

- il contratto che si stipulerà è finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino della briglia danneggiata del torrente Nimbalto in loc. Borgo Castello;
- il possesso dei requisiti dell'impresa di capacità tecnico-professionale acquisiti attraverso l'attestazione SOA e le lavorazioni analoghe, con esiti favorevoli, già eseguiti in zona dall'impresa;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'at.50, comma 1, lett. C) del D. Lgs. n.36/2023;
- il contratto ha per oggetto le prestazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto di cui al progetto esecutivo approvato con D.D. n.1128 – settore 3 del 13.11.2025;
- le clausole negoziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;

- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è l'ing. Luciano Vicinanza funzionario con E.Q. dell'Ufficio tecnico del Comune di Loano e che il gruppo di lavoro è costituito da:

- rag. Gianfranco Quartararo;
- ing. Emanuela Maraglino;
- geom. Tomatis Marco;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'operatore economico E.S.E. Srl in sede di gara nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, previsti dagli artt.100 e 103 del D. Lgs n.26/2023, acquisita mediante il FVOE dal RUP;

DATO ATTO che l'impresa E.S.E. Srl è dotata di DURC INAIL_51177751 regolare con scadenza 12/02/2026;

CONSIDERATO che:

- è stato richiesto all'ANAC il codice di identificazione di gara (CIG): B9907A1215
- il codice identificativo gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 della L. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- l'ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, è stato già costituito con precedente atto;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito web del Comune di Loano, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013;

PRESO ATTO della minor spesa n.1/2026 quale operazione assunta dall'Ufficio Ragioneria su richiesta del RUP;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- la L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.81/2008 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2026-2028 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST04: oggetto lavori pubblici demanio manutenzioni;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

ACQUISITA altresì la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP, prot. n. 49563 del 27.10.2025, n. ai sensi dell'art. 6 bis Legge. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo così come gli allegati;

DI APPROVARE le risultanze della procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di ripristino della briglia danneggiata del torrente Nimbato in loc. Borgo Castello come documentate dal verbale di Gara n.2 del 19.01.2026 le cui risultanze sono le seguenti

Concorrente	Ribasso offerto
I.L.S.E.T. S.R.L.	2,51 %
BOERO LINO E IVANO SRL	2,00 %
E.S.E. SRL	4,10 %

DI AGGIUDICARE in maniera definitiva ed efficace l'appalto dei lavori di ripristino della briglia danneggiata del torrente Nimbato in loc. Borgo Castello all'operatore economico **E.S.E. Srl** - P.IVA 01173350099 con sede in VIA IV NOVEMBRE 5, Calizzano (SV), 17057 che ha offerto un ribasso del **4,10%** sull'importo dei lavori posto a base d'asta e cioè per un importo pari ad € **241.980,57**, cui vanno aggiunti € 2.240,43 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **244.221,00** oltre IVA prevista per Legge;

DI APPROVARE a fronte dell'aggiudicazione definitiva all'impresa **E.S.E. Srl** il quadro economico dell'opera che viene così come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI	
Somme per lavori:	
1) Importo lavori affidati	241.980,57
2) Importo sicurezza	2.240,43
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	244.221,00
Somme a disposizione per l'amministrazione:	
3) Economie da ribasso	12.621,34
4) Spese tecniche per direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza (Comprensivo di cassa previdenziale ed IVA 22%)	31.009,47
5) Spese tecniche perizia geologica (Compreso cassa ed IVA 22%)	1.220,00
6) Collaudo strutturale (Compreso cassa ed IVA 22%)	1.903,20
7) Incentivo responsabile del procedimento	5.091,33
8) Contributo ANAC, spese per commissioni aggiudicatrici, Spese per pubblicazione e gara d'appalto	250,00
9) I.V.A. 22% su importo totale lavori	53.728,62
10) Somme per imprevisti ed arrotondamenti	4.955,04
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	110.779,00
TOTALE FINANZIAMENTO	355.000,00

Con il seguente cronoprogramma dei pagamenti:

Sezione 1	Descrizione lavori/opera/intervento:	Importo totale di progetto	Capitoli di spesa
	RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DEL TORRENTE NIMBALTO IN LOCALITA' BORGO CASTELLO - (CAP ENTR 2182/1)	€ 355.000,00	cap. 6147 art.1
Sezione 2	Finanziamento lavori/opera/intervento:	Importi	Capitoli di Entrata
	Finanziamento Regione Liguria – Legge n.145/2018 art.1 commi 134-136	€ 355.000,00	cap. 2182 art.1
	TOTALE	€ 355.000,00	
Sezione 3	Cronoprogramma entrate	Annualità esigibilità	Importo previsto
	Finanziamento Regione Liguria – Legge n.145/2018 art.1 commi 134-136	2026	€ 355.000,00
	cap. 2182 art. 1		
Sezi	Cronoprogramma spese	Annualità esigibilità	Importo previsto

no	Stipula contratto con anticipazione	2026	€ 59.590,00
	SAL n.1	2026	€ 150.000,00
	SAL finale	2026	€ 88.359,62
	Spese tecniche e varie	2026	€ 57.050,38
	TOTALE ANNO 2026		355.000,00 €
	TOTALE SPESA		€ 355.000,00

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni che:

- il contratto che si stipulerà è finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino della briglia danneggiata del torrente Nimbalto in loc. Borgo Castello;
- il possesso dei requisiti dell'impresa di capacità tecnico-professionale acquisiti attraverso l'attestazione SOA e le lavorazioni analoghe, con esiti favorevoli, già eseguiti in zona dall'impresa;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'at.50, comma 1, lett. C) del D. Lgs. n.36/2023;
- il contratto ha per oggetto le prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto;
- le clausole negoziali sono contenute nell' elaborato – Capitolato speciale d'appalto;
- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è efficace ai sensi dell'articolo 17 comma 5, visto il positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 e speciale richiesti per la gara;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato:

- oggetto dell'impegno: lavori di ripristino della briglia danneggiata del torrente Nimbalto in loc. Borgo Castello;
- importo dell'impegno: 241.980,57 € oltre 2.240,43 € quali costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e cioè **244.221,00 €** oltre Iva pari al 22% prevista per legge;
- soggetto creditore: **E.S.E. Srl** - P.IVA 01173350099 con sede in VIA IV NOVEMBRE 5, Calizzano (SV), 17057;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, nel bilancio di previsione 2025/2027 con imputazione nell'annualità 2026;

Servizio: LLPP

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
E.S.E. SRL	09012	6147	1	B9907A1215	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS	297.949,62	415

					36/2023. LAVORI +IVA		
FORNITORI VARI	09012	6147	1		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. ECONOMIE DA RIBASSO	12.621,34	416
FORNITORI VARI	09012	6147	1		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. SPESE TECNICHE PERIZIA	1.220,00	418
FORNITORI VARI	09012	6147	1		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. SPESE TECNICHE COLLAUDO	1.903,20	419
DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	09012	6147	1		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS	5.091,33	420

					36/2023. INCENTIVO FUNZIONI TECNI		
FORNITORI VARI	09012	6147	1		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. CONTRIBUTO ANAC	250,00	421
FORNITORI VARI	09012	6147	1		LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BRIGLIA DANNEGGIATA SITA IN LOCALITA BORGO CASTELLO - CUP E18H22000670005 - CIG B9907A1215. AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ESITO A PROCEDURA ESPERITA A NORMA DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023. VARIE ED IMPREVISTI	4.955,04	422

DI DARE ATTO che le prestazioni relative al contratto avranno avvio e conclusione nel corso del 2026 e che, pertanto, l'esigibilità della spesa dell'intervento è ascritta a bilancio 2026;

DI DARE ATTO, altresì:

- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO

- che si provvederà a dare comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto a tutti i concorrenti e all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs 36/2023;
- che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso del risultato della procedura di gara in oggetto ai sensi dell'articolo 163 del D. Lgs 36/2023;
- che è consentita la consegna in via d'urgenza del presente appalto, ai sensi dall'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 al fine di permettere la conclusione dell'intervento nel corso del 2026;
- che il CUP del presente progetto è E18H22000670005 mentre il CIG è B9907A1215;
- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il sottoscritto ing. Luciano VICINANZA funzionario dell'Ufficio tecnico del Comune di Loano;
- che l'incarico di direzione dei lavori è stato affidato, con Determinazione Dirigenziale n. 1122 – area 3 del 11.11.2025, alla Soc. Staiges Ingegneria Srl nella persona dell'ing. Desalvo Roberto di Savona;

DI DARE ATTO che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, nei confronti del RUP e del sottoscritto Dirigente:

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Loano;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Loano;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR n. 62/2013 e al Codice di comportamento del Comune di Loano, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- dichiarazioni che si intendono rese ai sensi del DPR 445/2000, con la firma del presente documento.

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010 s s.m.i.) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia avuta piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Jgor Nolesio

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005