



COMUNE DI MAPPANO

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO N. 29 DEL 01/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALBERATE DEL COMUNE DI MAPPANO ANNUALITÀ 2024 ALLA SOCIETA' GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. (CIG:B05B3CA996) E SERVIZIO SUPPORTO AL RUP ALLA SOCIETA' STUDIO SINTESI INGEGNERIA E PAESAGGIO (CIG:B0A040EE66).

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

VISTA la L.R. n. 1/2013, di istituzione del Comune di Mappano;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22/09/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 17/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - triennio 2024/2026;

VISTI:

- gli artt.179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- lo Statuto Comunale;

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Mappano è caratterizzato dalla presenza di diverse aree verdi con vegetazione a basso ed alto fusto e, per garantire sia la pubblica incolumità, sia il buon mantenimento delle stesse, si rende necessario affidare la manutenzione puntuale del patrimonio vegetale suddetto;
- lo scrivente ufficio tecnico, viste le disponibilità economiche, le pregresse spese per le relative attività e la documentazione di gara predisposta, ha inteso individuare una Ditta di provata affidabilità per l'annualità 2024, tramite confronto di preventivi da effettuarsi per via telematica attraverso la piattaforma MEPA e conseguentemente appaltare al miglior offerente, con apposito dispositivo, il servizio; per mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. LGS n. 36/2023;
- contestualmente, il sottoscritto Responsabile ha ritenuto opportuno individuare e incaricare un tecnico specializzato in agronomia/scienze forestali di provata competenza, in qualità di supporto al RUP per le attività previste;

CONSIDERATO CHE, per gli affidamenti diretti, trovano applicazione le disposizioni di seguito riportate:

Art. 50 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Procedure per l'affidamento): Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

.....

DATO ATTO della documentazione predisposta dall'ufficio tecnico per l'affidamento del servizio, pubblicata sulla piattaforma MePA con numero di RDO: 4051566 in data 04/03/2024, consistente nei seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Computo metrico estimativo dei servizi;
- Computo metrico estimativo della sicurezza;
- Elenco prezzi unitari servizi;
- Elenco prezzi unitari sicurezza;
- Stima dell'incidenza della manodopera;
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
- Modello dichiarazione organico medio annuo, con indicazione del contratto applicato;
- Modello dichiarazione impegni dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 102 del codice;

- Modello dichiarazione dell'operatore economico recante costi della manodopera stimati per l'appalto e costi aziendali della sicurezza;
- DGUE;
- Richiesta di preventivo, acclarata al protocollo dell'ente al n. 3139 del 13/02/2024;

RICHIAMATO il quadro economico di gara inserito nella documentazione di cui al punto precedente, dal quale risultano i seguenti importi a base di gara:

a1)	lavori a corpo	39.444,34 €
a2)	lavori a misura	- €
b)	costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	1.451,02 €
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	- €
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	- €
	Importo a base di gara	40.895,36 €
	di cui per lavori e forniture comprensivi di spese generali e utili da assoggettare a ribasso	22.739,34 €
	di cui per manodopera da non assoggettare a ribasso	16.705,00 €
	di cui per costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso	1.451,02 €
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 articolo 5 allegato I.7 al Codice (dal 5 al 10% importo lavori);	2.044,77 €
	6a) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione prezzi);	- €
	6b) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a), del codice (varianti);	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; comprensive di contributi previdenziali (INARCASSA, ecc.)	3.120,00 €
	9a) spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 comma 3 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 80% per Rup e collaboratori interni);	654,33 €
	9b) spese di cui all'articolo 45, comma 6 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 10% quota parte innovazione);	81,79 €
	9c) spese di cui all'articolo 45, comma 7 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 10% quota parte formazione e copertura oneri assicurativi);	81,79 €

10) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
11) spese per pubblicità;	- €
12) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
13) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €
14) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
15) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) IVA ed eventuali altre imposte;	10.133,23 €
18) contributo ANAC.	35,00 €
Importo somme a disposizione	16.150,91 €
Arrotondamento	- €
Importo quadro economico	57.081,27 €

DATO ATTO che, per puro errore materiale, l'importo del contributo ANAC nel quadro economico di gara è stato conteggiato due volte; pertanto, l'importo complessivo corretto risulta pari ad € 57.046,27;

DATO ATTO, inoltre, che:

- durante la redazione della documentazione di gara, è stato previsto l'importo per la consulenza del tecnico specializzato in agronomia/scienze forestali; volta alla migliore definizione degli interventi da eseguire sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della periodizzazione degli stessi;
- il suddetto importo è stato ipotizzato in complessivi € 3.806,40 (€ 3.000,00 per servizi oltre € 120,00 per oneri contributivi INARCASSA pari al 4% dei servizi e € 686,40 per IVA al 22%);

DATO ATTO che alla procedura di confronto tra preventivi per affidamento diretto dei servizi di cui all'oggetto (RDO MePA n. 4051566) sono stati invitati n. 2 imprese estratte dal catalogo elettronico ed in possesso dei requisiti necessari; più precisamente:

- Società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L., con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO);
- Società F.LLI AIRAUDI S.A.S., con sede legale in Via Fiano, n. 203 a Robassomero (TO);

PRESO ATTO che solo uno dei due operatori economici invitati ha risposto; vale a dire la Società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L., con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), presentando offerta nel termine prestabilito (entro le ore 18 del giorno 22/02/2024);

PRESO ATTO della disponibilità del dottor Stefano ASSONE dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede legale in via Mongrando 41/a a Torino, a svolgere il servizio di supporto al RUP in merito agli interventi oggetto della presente determinazione per complessivi € 3.806,40 (€ 3.000,00 per servizi oltre € 120,00 per oneri contributivi INARCASSA pari al 4% dei servizi e € 686,40 per IVA al 22%); come da sua offerta acclarata al prot. n. 4311 del 01/03/2024;

PRESO ATTO dell'offerta economica proposta dalla Società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), che propone un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 33,33%; da cui risulta il seguente quadro economico di affidamento:

a1)	lavori a corpo	31.865,32 €
a2)	lavori a misura	- €
b1)	di cui costi della manodopera non assoggettabili a ribasso salvo verifica dell'anomalia (costi vivi decurati di quota spese generali e utili di impresa corrispondente a 26,50%)	16.705,00 €
b2)	costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	1.451,02 €
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	- €
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	- €
	Importo affidamento	33.316,34 €
	di cui per lavori e forniture comprensivi di spese generali e utili da assoggettare a ribasso	15.160,32 €
	di cui per manodopera da non assoggettare a ribasso	16.705,00 €
	di cui per costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso	1.451,02 €
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 articolo 5 allegato I.7 al Codice (dal 5 al 10% importo lavori);	2.044,77 €
	6a) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione prezzi);	- €
	6b) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a), del codice (varianti);	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; comprensive di contributi previdenziali (INARCASSA, ecc.)	3.120,00 €
	9a) spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 comma 3 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 80% per Rup e collaboratori interni);	654,33 €
	9b) spese di cui all'articolo 45, comma 6 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 10% quota parte innovazione);	81,79 €
	9c) spese di cui all'articolo 45, comma 7 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 10% quota parte formazione e copertura oneri assicurativi);	81,79 €

10) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
11) spese per pubblicità;	- €
12) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
13) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €
14) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
15) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) IVA ed eventuali altre imposte;	8.465,84 €
18) contributo ANAC.	35,00 €
	Arrotondamento 0,14 €
	Importo somme a disposizione 14.483,66 €
	Importo quadro economico 47.800,00 €

DATO ATTO che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto delle vigenti normative;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sottosoglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art.1, c.449 L 296/2006);

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), art. 1 comma 502, e dalla Legge di Bilancio 2019, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa si può ricorrere alle tradizionali procedure e quindi senza ricorrere a piattaforme telematiche;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento dei seguenti servizi:

- manutenzione alberate sul territorio di Mappano, consistenti in potature, spalcatore, abbattimenti e piantumazioni alla società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), in base all'offerta pervenuta su piattaforma MEPA RDO n. 4051566, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. LGS. 36/2023, per un importo pari ad € 40.643,93 (€ 33.316,34 per servizi, comprensivi di costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per € 7.329,59);
- supporto al RUP per la parte tecnica, relativa a modalità di esecuzione e periodizzazione degli interventi di manutenzione alberate al dottor Stefano Assone, dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede legale in via Mongrando 41/a a Torino, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. LGS. 36/2023, per complessivi € 3.806,40 (€ 3.000,00 per servizi oltre € 120,00 per oneri contributivi INARCASSA pari al 4% dei servizi e € 686,40 per IVA al 22%);

GIUDICATO congruo il prezzo, in rapporto alle attività da svolgere, ai prezzi di mercato e all'utilità che all'Ente consegue dall'affidamento;

RITENUTO NECESSARIO impegnare sul Bilancio di Previsione 2024/2026 – gestione competenza, gli importi evidenziati nel quadro economico e sopra richiamati come segue:

- € 3.806,40 sul capitolo 580/810/99 avente ad oggetto "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.", a favore del Dottor Stefano Assone, dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede legale in via Mongrando 41/a a Torino;
- € 40.645,93 a favore della società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO) nel seguente modo:
 - € 24.495,33 sul capitolo 3660/6340/1 avente ad oggetto "SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI";
 - € 10.000,00 sul capitolo 3650/3650/99 avente ad oggetto "SPESE DI MANTEN. E FUNZAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI";
 - € 6.150,60 sul capitolo 9030/11015/99 avente ad oggetto "ACQUISTO ESSENZE ARBOREE";
- € 35,00 sul capitolo 140/600/99 avente ad oggetto "SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI", a favore dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione per le spese relative al contributo;
- € 817,91 sul capitolo 3660/6340/1 avente ad oggetto "SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI", a titolo di incentivi funzioni tecniche pari al 2%;
- € 2.494,62 sul capitolo 3660/6340/1 avente ad oggetto "SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI", a titolo di imprevisti;

DATO ATTO che:

- il CIG assegnato al servizio di manutenzione alberate è: B05B3CA996;
- il CIG assegnato al servizio di supporto al RUP è: B0A040EE66;

ACCERTATA la regolarità dei versamenti contributivi:

- della società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), come risultante dal documento INPS n. 39600416 con scadenza validità in data 07/06/2024;

- dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio come risultante dal documento INARCASSA;
- del dott. Stefano Assone come risultante dal documento EPAP;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del comma 1 art. 10 del D. Lgs 163/06, il Responsabile del Procedimento è l'architetto Francesco Testù;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 29/12/2023, mediante il quale è stato nominato quale Responsabile ad interim del Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" l'architetto Francesco Testù;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.L. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

VISTO l'art.107 del D.L. del 18.08.2020 n.267;

VISTO il D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE:

- l'offerta pervenuta su piattaforma MEPA RDO n. 4051566, per un importo complessivo pari ad € 40.643,93 (€ 33.316,34 per servizi, comprensivi di costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per € 7.329,59) da parte società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), per i servizi di manutenzione alberate sul territorio di Mappano, consistenti in potature, spalcatore, abbattimenti e piantumazioni;
- l'offerta pervenuta da parte del dottor Stefano ASSONE, dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede legale in via Mongrando 41/a a Torino, pervenuta al protocollo dell'ente al n. 4311 del 01/03/2024, per un importo complessivo pari a € 3.806,40 (€ 3.000,00 per servizi oltre € 120,00 per oneri contributivi INARCASSA pari al 4% dei servizi e € 686,40 per IVA al 22%); per i servizi di supporto al RUP nell'ambito degli interventi di manutenzione alberate di cui al punto precedente;

DI APPROVARE il seguente quadro economico post gara e i relativi importi, da porre a base della contabilità del servizio:

a1)	lavori a corpo	31.865,32 €
a2)	lavori a misura	- €
b1)	di cui costi della manodopera non assoggettabili a ribasso salvo verifica dell'anomalia (costi vivi decurati di quota spese generali e utili di impresa corrispondente a 26,50%)	16.705,00 €

b2)	costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta	1.451,02 €
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	- €
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	- €
	Importo affidamento	33.316,34 €
	di cui per lavori e forniture comprensivi di spese generali e utili da assoggettare a ribasso	15.160,32 €
	di cui per manodopera eventualmente da assoggettare a ribasso previa predisposizione di giustificativi	16.705,00 €
	di cui per costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso	1.451,02 €
e)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 articolo 5 allegato I.7 al Codice (dal 5 al 10% importo lavori);	2.044,77 €
	6a) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione prezzi);	- €
	6b) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettera a), del codice (varianti);	- €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	- €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; comprensive di contributi previdenziali (INARCASSA, ecc.)	3.120,00 €
	9a) spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 comma 3 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 80% per RUP e collaboratori interni);	654,33 €
	9b) spese di cui all'articolo 45, comma 6 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 10% quota parte innovazione);	81,79 €
	9c) spese di cui all'articolo 45, comma 7 del codice (2% incentivi alle funzioni tecniche - 10% quota parte formazione e copertura oneri assicurativi);	81,79 €
	10) eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €
	11) spese per pubblicità;	- €
	12) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	- €
	13) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	- €

14) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	- €
15) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
16) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
17) IVA ed eventuali altre imposte;	8.465,84 €
18) contributo ANAC.	35,00 €
	Arrotondamento 0,14 €
	Importo somme a disposizione 14.483,66 €
	Importo quadro economico 47.800,00 €

DI AFFIDARE

- le attività di manutenzione delle alberate sul territorio di Mappano, consistenti in potature, spalcatore, abbattimenti e piantumazioni alla Ditta GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), in base all'offerta pervenuta su piattaforma MEPA RDO n. 4051566, per un importo complessivo pari ad € 40.643,93 (€ 33.316,34 per servizi, comprensivi di costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per € 7.329,59);
- l'attività di supporto al RUP per la parte tecnica, relativa a modalità di esecuzione e periodizzazione degli interventi di manutenzione alberate di cui sopra al dottor Stefano Assone, dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede legale in via Mongrando 41/a a Torino, per un importo complessivo pari a € 3.806,40 (€ 3.000,00 per servizi oltre € 120,00 per oneri contributivi INARCASSA pari al 4% dei servizi e € 686,40 per IVA al 22%);

DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2024/2026 – gestione competenza, gli importi evidenziati nel quadro economico e sopra richiamati come segue:

- € 3.806,40 sul capitolo 580/810/99 avente ad oggetto "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ECC.", a favore del Dottor Stefano Assone, dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio con sede legale in via Mongrando 41/a a Torino;
- € 40.645,93 a favore della società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO) nel seguente modo:
 - € 24.495,33 sul capitolo 3660/6340/1 avente ad oggetto "SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI";
 - € 10.000,00 sul capitolo 3650/3650/99 avente ad oggetto "SPESE DI MANTEN. E FUNZAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI";
 - € 6.150,60 sul capitolo 9030/11015/99 avente ad oggetto "ACQUISTO ESSENZE ARBOREE";
- € 35,00 sul capitolo 140/600/99 avente ad oggetto "SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI", a favore dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione per le spese relative al contributo;
- € 817,91 sul capitolo 3660/6340/1 avente ad oggetto "SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI", a titolo di incentivi funzioni tecniche pari al 2%;
- € 2.494,62 sul capitolo 3660/6340/1 avente ad oggetto "SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI", a titolo di imprevisti;

DI DARE ATTO che:

- il CIG assegnato al servizio di manutenzione alberate è: B05B3CA996;
- il CIG assegnato al servizio di supporto al RUP è: B0A040EE66;

DI DARE ATTO della regolarità dei versamenti contributivi

- della società GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. con sede legale in Strada Pendina n. 43 a Orbassano (TO), come risultante dal documento INPS n. 39600416 con scadenza validità in data 07/06/2024;
- dello Studio Sintesi Ingegneria e Paesaggio come risultante dal documento INARCASSA;
- del dott. Stefano Assone come risultante dal documento EPAP;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore “*Servizi finanziari*” per il seguito di competenza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- andrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio.

DI DARE ATTO che il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non ha conflitti di interessi e/o situazione di conflitto, anche potenziale, per adottare il presente provvedimento;

DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dell'affidamento.;

DI PROVVEDERE alla liquidazione del dovuto, previa verifica della regolarità tecnica e contabile, nonché della regolare esecuzione, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura mediante apposito e separato provvedimento;

VERRÀ EFFETTUATA sul sito web dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - la prescritta pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Firmato Digitalmente
F.to: Arch. Francesco TESTU'