

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO
PAESANA (Provincia di Cuneo)**

DETERMINA

**N. 920 / 167 - I
DEL 27/11/2023**

SERVIZIO BONIFICA E SVILUPPO MONTANO

Comune di Rifreddo - Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria - Determina a contrarre - Aggiudicazione Definitiva - Sub-impegno di spesa - Servizio di COLLAUDO STATICO - CUP I62H22000530005 -CIG Z1B3D79D61

Nel proprio Ufficio il giorno 27 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 8-9-12-14-15-17-18 del 30.12.2022 e n. 1-2-3-4 del 31.03.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 9 del 02.03.2023 avente ad oggetto: “Approvazione Nota di aggiornamento al D.U.P.- Documento Unico di Programmazione- 2023-2025”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 02.03.2023 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19 del 02.03.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2023-2025”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 45 del 25.05.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 46 del 25.05.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell’approvazione della Prima Variazione di Bilancio di Previsione 2023-2025”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 48 del 08.06.2023, avente ad oggetto:” Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2023-2025 a seguito del Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - Consuntivo 2022- Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n°118/2011.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 54 del 22.06.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Seconda Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 55 del 22.06.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025.

Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell'approvazione della Seconda Variazione di Bilancio di Previsione 2023-2025”;

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 20.07.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025: Verifica degli Equilibri di Bilancio, Variazione di assestamento generale al Bilancio 2023-2025 e al D.U.P. 2023-2025 (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e Verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi ai sensi del punto 4.2, lettera A) del principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n.73 del 07.09.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Terza Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 75 del 07.09.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell'approvazione della D.G. relativa alla Terza Variazione al Bilancio 2023-2025”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n.87 del 23.10.2023, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2023-2025 Assunzione Quarta Variazione al Bilancio 2023-2025 ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025.” e la relativa delibera di aggiornamento del Peg n. 88 del 23.10.2023: “Bilancio di Previsione 2023-2025. Aggiornamento al P.E.G.- parte contabile- assegnazione risorse ai Responsabili di servizio a seguito dell'approvazione della D.G. relativa alla QuartaVariazione al Bilancio 2023-2025”;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 07 del 27 gennaio 2022 la Conferenza di ATO/4 ha approvato la relazione istruttoria effettuata dagli Uffici dell'ATO/4, che ha valutato positivamente l'integrazione dell'Elenco interventi 2020, a valere sulle risorse dell'annualità 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020 trasmesso dall'Unione Montana dei Comuni del Monviso, afferente il Comune di Rifreddo, autorizzando altresì la Segreteria Operativa ad erogare i fondi secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 32-5209 19 giugno 2017 a favore delle due Unione Montana interessata;
- con detti programma di interventi, sono stati assegnati a quest’Unione Montana, complessivamente € 89.613,49 per opere da realizzare nel Comune di Rifreddo;
- l’intervento da realizzare in Comune di Rifreddo, sopra descritto è finalizzato:
 - scheda 12/A - Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante – per € 65.000,00;
 - scheda 12/B - Ripristino viabilità in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria – per € 24.613,49;
 - per complessivi € 89.613,49;
- con Determinazione n. 452/78-I del 01.07.2022, veniva nominato Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 il geom. Antonello FERRERO in qualità di Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano dell’Unione Monviso;
- con Determinazione n. 453/79-I del 01.07.2022, veniva stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito dalla legge 120/2020, da ultimo ulteriormente modificato con l’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, tramite richiesta di preventivo/offerta al geom. Brondino Alessio di Rifreddo con Studio Tecnico in Via Roma n. 7 - C.F.: BRNLSS97T02I470U in merito alla progettazione studio di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, Relazione Paesaggistica, ottenimento autorizzazioni, e relazione geotecnica, progettazione - direzione lavori opere strutturali da sub-affidare a professionista in possesso degli idonei requisiti, ed ogni altro atto amministrativo correlato, escluso il collaudo strutturale, con riferimento all'esecuzione dei lavori di “Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria”, da realizzarsi in Comune di Rifreddo con l'utilizzo di Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017;
- con nota n. di prot. 1986 del 04.07.2022, veniva inviato invito a presentare offerta al geom. Brondino Alessio di Rifreddo;
- la richiesta di preventivo non ha avuto esito;

- con Determinazione n. 565/94-I del 29.08.2022, veniva stabilito di procedere immediatamente, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16.7.2020 n. 76 convertito dalla legge 120/2020, da ultimo ulteriormente modificato con l'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, tramite richiesta di preventivo/offerta all'Arch. Brondino Giuseppe di Rifreddo con Studio Tecnico in Via Roma n. 7 - C.F.: BRNGPP64R09H852P in merito alla progettazione studio di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, Relazione Paesaggistica, ottenimento autorizzazioni, relazione geotecnica, progettazione/direzione lavori opere strutturali ed ogni altro atto amministrativo correlato, escluso il collaudo strutturale, con riferimento all'esecuzione dei lavori di "Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria", da realizzarsi in Comune di Rifreddo con l'utilizzo di Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017;
- con Determinazione n. 593/102-I del 15.09.2022, veniva affidato incarico per l'espletamento delle prestazioni professionali specialistiche relative alla progettazione studio di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità, Relazione Paesaggistica, ottenimento autorizzazioni, relazione geotecnica, progettazione/direzione lavori opere strutturali, ed ogni altro atto amministrativo correlato, escluso il collaudo strutturale e riferito all'esecuzione dei lavori di "Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria" da realizzarsi in Comune di Rifreddo all'Arch. BRONDINO GIUSEPPE, con Studio Tecnico in Rifreddo (CN) Via Roma, 9, C.F.: BRNGPP64R09H852P, P.IVA: 01959620046, sulla base dell'offerta del 30.08.2022 pervenuta all'Unione Montana dei Comuni del Monviso in data 05/09/2022, prot. n° 2813 con la quale il medesimo professionista offre, per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, l'importo di Euro € 4.931,90 oltre cassa previdenza Cassa Geometri 5% per € 246,60 e I.V.A. 22% per € 1.139,27 e così per complessivi € 6.317,77, che troverà copertura nel quadro economico dell'opera di cui trattasi interamente finanziata mediante i fondi ATO/4 Cuneese, Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017";
- con deliberazione n. 85 del 30.11.2022 veniva approvato, il progetto definitivo/esecutivo, acquisito agli atti il 18.11.2022, prot. n° 3768, avente ad oggetto "Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria" in Comune di Rifreddo, dell'importo complessivo di € 89.613,49, di cui € 56.499,07 per lavori comprensivi di € 1.694,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 33.114,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione a firma dall'Arch. Giuseppe BRONDINO di Rifreddo, recante il seguente quadro economico:

A.	SOMME A BASE D'APPALTO	
	IMPORTI A BASE DI GARA	
A.1	Importo dei lavori – soggetto a ribasso	€. 54.804,22
	di cui per manodopera € 12.248,61	
A.2	Oneri di sicurezza – non soggetti a ribasso	€. 1.694,85
	TOTALE QUADRO A (IVA esclusa)	€. 56.499,07
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
	SPESE TECNICHE	
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, al coordinamento della sicurezza, calcoli strutturali, alla contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione	€. 4.931,90
B.2	Contributi previdenziali 5% - Voce B.1	€. 246,60
B.3	Spese per collaudo strutturale	€. 300,00
B.4	Contributi previdenziali 4% -Voce B.3	€. 12,00
B.5	Spese per incentivo di cui Art.113 del D.lgs 50/2016 (2% Voce A)	€. 1.129,98
	ALTRI ONERI	

B.6	Contribuzione ANAC	€. 30,00
B.7	Lavori in economia, accordi bonari..... e arrotondamenti	€. 3.167,93
B.8	I.V.A. su spese tecniche di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità. (22% su B.1 e B.2.)	€. 1.139,27
B.9	I.V.A. su spese tecniche di collaudo strutturale (22% su B.3)	€. 68,64
B.10	I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza (22% su A.1 e A.2)	€. 12.429,80
B.11	I.V.A. sui lavori in economia e arrotondamenti (22% su B.7)	€. 696,95
B.12	Spese generali Unione 10% Importo finanziamento	€. 8.961,35
	TOTALE QUADRO B	€. 33.114,42
	TOTALE QUADRO ECONOMICO A + B	€. 89.613,49

- con Determinazione a contrarre n. 864/140-I del 09.12.2022, veniva avviata, per l'affidamento dei lavori denominati "Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria" in Comune di Rifreddo, procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n.120, modificato dall'art.51 del D.L 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante richiesta di preventivo a n° 3 (tre) operatori economici, da invitare, selezionandoli fra quelli operanti nel settore e comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in oggetto, stante l'urgenza di dar corso ai lavori, al fine di ottenere la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- con Determinazione n. 57/7-I del 23.01.2023, venivano aggiudicati in via definitiva i lavori denominati "Fondi "Unione Montane (ex 8%)" - Annualità 2015-2016-2018-2019-2020 - D.G.R. N. 32-5209 del 19.06.2017 - Intervento di: Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria" in Comune di Rifreddo, a favore della Ditta BAUDINO F.LLI s.r.l. con sede in Via Toscanini n. 81 – 10064 PINEROLO (TO) – C.F. 05820710019 – P.IVA 05820710019, con il ribasso dell'1,00% come da offerta economica presentata dall'Impresa medesima e per il conseguente importo di aggiudicazione di Euro 54.256,18 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 1.694,85) per complessivi Euro 55.951,03 (oneri fiscali esclusi);
- in data 31.03.2023, veniva stipulato contratto d'appalto rep. N. 47, registrato a Cuneo Serie: 1T Numero: 7521 del 17/04/2023;

Dato atto:

- che occorre procedere all'affidamento di incarico specialistico inerente il collaudo statico delle opere strutturali;
- che l'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana di Comuni del Monviso risulta privo di personale dotato delle necessarie professionalità e pertanto non è in grado di poter svolgere direttamente la progettazione delle opere di cui all'oggetto entro le scadenze stabilite;

Precisato che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è consentito affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli affidamenti devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione, ma che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo è consentita la deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Precisato che, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 17 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nel caso di affidamento diretto, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto:

- la procedura di affidamento adottata è l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di collaudo statico delle opere strutturali dell'intervento di cui in oggetto;
- l'importo a base di gare è di 300,00 € oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% € e IVA 22% come previsto nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.11.2022;
- il contraente è il Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA con Studio in Via Saluzzo n° 64, 12036 REVELLO (CN) – C.F. RGNFRZ77T11L219T – P.IVA 02965270040;
- il contraente è stato individuato a seguito di un'apposita indagine di mercato;
- nel caso venisse accertato che il contraente non risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale la procedura di affidamento verrà revocata;

Accertato, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), di modifica l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che non è necessario fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione [M.E.P.A.], in quanto si tratta di prestazioni di importo inferiore a €. 5.000,00;

Visto il preventivo di spesa Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA con Studio in Via Saluzzo n° 64, 12036 REVELLO (CN) – C.F. RGNFRZ77T11L219T – P.IVA 02965270040, del 24.11.2023, pervenuto presso questa Unione in data 27.11.2023, prot. n° 4164 con il quale il suddetto professionista si rende disponibile ad assumere il servizio di COLLAUDO STATICO dei lavori di “Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria” in Comune di Rifreddo, a fronte di un compenso che prevede una spesa di € 300,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% per € 12,00 e IVA 22% per € 68,64 e così per complessivi € 380,64;

Dato atto che la spesa complessiva per detto affidamento ammonta a complessivi € 380,64;

Dato atto che il CIG attribuito al servizio in oggetto risulta essere Z1B3D79D61;

Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva della INARCASSA 2022587.24.11.2023, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 4136 in data 24.11.2023, da cui risulta che il Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA di Revello (CN) è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista pertanto la necessità di sub-impegnare nei confronti del Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA di Revello (CN) la somma complessiva di € 380,64, al seguente codice meccanografico - del bilancio di previsione 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità:

<u>Descrizione</u>			
€ 380,64	Voce 9030	Capitolo 9030	RIFREDDO-INTERVENTI SUL TERRITORIO FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97
	Articolo 13	Impegno 673/22	
Missione	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2		Spese in conto capitale
Macro	202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Precisato che il contratto con l'aggiudicatario verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*.

Richiamato l'art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n° 190/2014;

Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08/2000 (T.U.L.O.E.L.);

Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;

DETERMINA

- 1) Di dare atto secondo quanto previsto dall'art. 17 commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che:
 - la presente costituisce Determina a contrarre;
 - la procedura di affidamento adottata è l'affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di collaudo statico delle opere strutturali dell'intervento di cui in oggetto;
 - l'importo a base di gare è di 300,00 € oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% € e IVA 22% come previsto nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.11.2022;
 - il contraente è il Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA con Studio in Via Saluzzo n° 64, 12036 REVELLO (CN) – C.F. RGNFRZ77T11L219T – P.IVA 02965270040;
 - il contraente è stato individuato a seguito di un'apposita indagine di mercato;
 - nel caso venisse accertato che il contraente non risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale la procedura di affidamento verrà revocata;
- 2) Di dare atto che il CUP a cui fa riferimento il servizio in oggetto è I62H22000530005.
- 3) Di dare atto che il CIG attribuito alla fornitura in oggetto risulta essere Z1B3D79D61.
- 4) Di affidare al Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA con Studio in Via Saluzzo n° 64, 12036 REVELLO (CN) – C.F. RGNFRZ77T11L219T – P.IVA 02965270040, secondo il preventivo di spesa del 24.11.2023, pervenuto presso questa Unione in data 27.11.2023, prot. n° 4164, il servizio di COLLAUDO STATICO dei lavori di "Ripristino viabilità in Via Madonna del Devesio a seguito di evento franoso, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e in Via Rubatore a seguito di smottamento della scarpata di sottostrada verso il combale, al fine di assicurare maggiore stabilità del versante e la messa in sicurezza viaria" in Comune di Riffredo, a fronte di un compenso che prevede una spesa di € 300,00 oltre contributi previdenziali INARCASSA 4% per € 12,00 e IVA 22% per € 68,64 e così per complessivi € 380,64.
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva per detto affidamento ammonta a complessivi € 380,64.
- 6) Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti.
- 7) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*.
- 8) Di sub-impegnare nei confronti del Dott. Ing. Fabrizio ROAGNA di Revello (CN) la somma complessiva di € 380,64, al seguente codice meccanografico - del bilancio di previsione 2023/2025, impegno contabile n. 673/22, che presenta la necessaria disponibilità:

		<u>Descrizione</u>	
€	380,64	Voce 9030	RIFREDDO-INTERVENTI SUL TERRITORIO
		Capitolo 9030	FINANZIATI DA A.T.O. /4 - ART. 8 LR 13/97
		Articolo 13	
		Impegno 673/22	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Titolo	2	Spese in conto capitale	
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Piano finanziario	Descrizione	V° livello: U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	

- 9) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.
- 10) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Bilancio per il visto di regolarità contabile.

Istruita da Giolitti Davide

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BONIFICA E
SVILUPPO MONTANO**
Firmato digitalmente
FERRERO ANTONELLO