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Oggetto: Realizzazione di pista da gioco in gomma colata – Scuola dell’Infanzia Collodi – 
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PARTE PRIMA 

 

 
Definizione Tecnica ed Economica dei lavori 

 
 
1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione della realizzazione di pista da gioco in gomma 

colata – Scuola dell’Infanzia Collodi – CUP: B52B26000680004. 

L’importo complessivo dei lavori è pari a € 4.620,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre 
IVA 22%. 
 Il presente appalto prevede le seguenti lavorazioni: 
Voce di costo (riferimento) Costo unitario quantità IVA Importo netto TOTALE 

Scuola dell'Infanzia      
Massetto in cls 40,00 € 42,00 369,60 € 1.680,00 € 2.049,60 € 
Pavimentazione in gomma colata, in 
solo strato di finitura da 1,5 cm 
(considerato che non ci sono altezze 
di caduta da giochi) con pista 
perimetrale per tricicli e aiuola 
centrale verde (sempre in gomma), 
tracciature stradali in verniciatura 2.940,00 € 1,00 646,80 € 2.940,00 € 3.586,80 € 

    4.620,00 € 5.636,40 € 

 
 
2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo stimato complessivo dei lavori posti a base di appalto, è definito come segue: 
  

a+b Totale appalto 4.620,00 € 

 
 L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella 
(a+b), relativo all’esecuzione dei lavori a corpo, sulla base dei prezzi offerti dall’operatore 
economico e accettati dalla Stazione Appaltante.  
 
Si prevede la possibilità per l’Ente, in caso di maggior convenienza, di effettuare l’affidamento in 
due lotti separati, uno per fornitura degli arredi e uno per la relativa posa, in caso di certificata 
maggior convenienza. 
 Gli importi stimati potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 
120 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa 
di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
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 Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai 
sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura 
determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M). 
 Si intendono esclusi dall’appalto i noli di mezzi pesanti per movimentazione della risulta e 
il conferimento del materiale suddetto. 
 
3 - MODALITA’DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 Il contratto è interamente “a corpo”.  
 L’importo del contratto resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed 
alla qualità dei lavori. 
 Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario si estende e si applica ai prezzi unitari in 
elenco, utilizzabili e vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, e che siano 
inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. 
 Stante la tipologia di affidamento e l’importo delle forniture inferiore a 150.000 €, si 
effettuerà la stipulazione del contratto tramite scambio di lettere commerciali in via telematica ai 
sensi dell’art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.. 
 
4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente “OS24 – Verde e arredo urbano”.  

La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare 
esecuzione. 
 Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 
 L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, comprensivo degli oneri della 
sicurezza, ammonta ad euro € 4.620,00 e corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto a 
seguito di offerta economica. Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo 
inferiore sia al 10% dell’importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni 
non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi 
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì 
essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come 
subappaltabili in sede di offerta. 
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DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
5 - FORMA DEL CONTRATTO 
 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
 In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o 
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle 
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di 
maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario. 
 L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del disciplinare 
tecnico, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 
 Il contratto viene stipulato a mezzo di stipula on-line direttamente su piattaforma di 
negoziazione, ovvero a mezzo di sottoscrizione della decisione di contrarre da parte dell’operatore 
economico per accettazione. 
 
6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a) Il presente Foglio Patti e Condizioni; 
b) La descrizione delle voci e delle prestazioni, limitatamente alle caratteristiche tecniche e 

prestazionali; 
 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e in particolare: 
a) il D. Lgs. n.36 del 2023 e s.m.i.; 
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore; 
c) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 
 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi 
sommari; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite 
e integranti il presente Foglio Patti e Condizioni; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 120 del D.Lgs. n.36 del 2023; 
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7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediato inizio della prestazione. 
 

8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dal 
D.Lgs. n.36/2023. 
 

9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 
 Nell’esecuzione di tutti i lavori, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché i 
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare tecnico 
prestazionale, e negli elaborati di progetto. 
   
10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO DELLA DITTA 
APPALTATRICE 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato 
Speciale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato 
speciale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione 
Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale d’appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in 
possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve: 

- Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti; 
- Sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, 

in un ambito di legittimità degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere 
decisioni su qualsiasi problema; 

- Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal R.U.P., in questo caso sotto 
firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra 
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quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti 
l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la 
carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state 
impartite per iscritto; 

- Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o 
riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la 
sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore; 
Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal 
R.U.P.. 

Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli 
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. 
 Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’Appaltatore, ne 
potrà fare le veci, in caso di assenza. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, 
in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre 
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante. 
Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati 
all’Amministrazione Committente i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di 
fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra 
informazione per il suo immediato reperimento. 
 L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, 
sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei rappresentanti che 
verranno designati. 
 Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante 
da lui delegato. 
  
11 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli oneri di cui al Disciplinare generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, agli 
altri indicati nel presente disciplinare, si intendono a carico dell’appaltatore, e quindi compresi nei 
prezzi, i seguenti oneri: 

 Eventuali spese di contratto, di registrazione, tasse di bollo; 
 La pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto provenienti dalle forniture; 
 Tutta la cartellonistica e le attrezzature atte alla segnalazione in materia di sicurezza nonché 

all’apposizione del cartello indicante le prestazioni che si stanno eseguendo sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico. 
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CAUZIONI E GARANZIE 

 
12 - CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIA FIDEIUSSORIA SULLA RATA DI SALDO E 
CAUZIONE DEFINITIVA. 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 36/2023 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria in quanto 
l’intervento rientra nei casi previsti dall’art. 50 comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti. Per la 
tipologia di appalto e la modesta quantità, non è richiesta la garanzia definitiva. 
“Garanzia sulla rata di saldo”:  
a)  Ai sensi dell’articolo 117 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore per la liquidazione della 
rata di saldo deve costituire una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 
all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di 
conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei 
medesimi. 
b)  La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai 
soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
 
13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 
Ai sensi dell’articolo 117, comma 10 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione della determina di aggiudicazione sostitutiva del contratto e in 
ogni caso giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza 
assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura 
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio della fornitura 
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di 
emissione 
del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle 
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte 
dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.  
 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
deve coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o 
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della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale 
polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore; 
 Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
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TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE FORNITURE 

 

14 – AVVIO DEI LAVORI    
 L’esecuzione delle forniture in opera ha inizio dopo apposito verbale di consegna, da 
effettuarsi non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione. 
 L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 
ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 
 L’appaltatore, infine, deve consegnare inderogabilmente entro l’inizio dei lavori un 
adeguato PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA che dovrà essere approvato dal Responsabile 
Unico del Procedimento. 
 
  

15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 Il tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori compresi nell’appalto, considerate le 
potenziali interferenze legate alla necessità di garantire la continuità del servizio dello studio 
medico, è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori, e in ogni caso dovranno essere conclusi entro il 05 giugno 2026 onde 
consentire la messa a disponibilità dell’opera in tempo utile per i fini istituzionali. 
 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate 
dal programma temporale, l’appaltatore non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte 
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 
 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a 
cura della direzione lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di 
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno 
naturale consecutivo e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il responsabile del 
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti ed 
accettati dalla stazione appaltante. 
 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere 
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del 
procedimento. 
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16 - SOSPENSIONI E PROROGHE 
 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione lavori, 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la direzione lavori ordina la ripresa dei lavori 
redigendo l’apposito verbale. 
 L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nei termini fissati, può chiedere motivatamente una proroga, che se riconosciuta giustificata, 
è concessa dalla direzione lavori purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine 
anzidetto. 
 A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate 
dal programma temporale, l’appaltatore non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad 

altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto 
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 
 I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a 
cura della direzione lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di 
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno 
naturale consecutivo e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il responsabile del 
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti ed 
accettati dalla stazione appaltante. 
 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere 

riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 

motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del 

procedimento. 

 
17 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
 Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e 
continuativa conduzione: 

a) Il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 
al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

b) L’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per 
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che sino 
ordinati dalla Direzione Lavori o concordati con essa; 

c) Il tempo necessario per l’esecuzione di prove eventuali su campioni, di sondaggi, di analisi e 
di altre prove assimilabili; 

d) Il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore previsti 
dal disciplinare tecnico prestazionale; 

e) Le eventuali controversie tra l’appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri 
incaricati; 
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f) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore ed il proprio personale 
dipendente. 

 
18 - PENALI IN CASO DI RITARDO 
 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle prestazioni, per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari all’1%0 (1 x mille) 

dell’importo contrattuale. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante. 
 In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale. 
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DISCIPLINA ECONOMICA 

 
19 – ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO 
 Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 3 comma 4 della L. 15/2022, 
che converte con modificazioni il D.L. 228/2021 e in armonia con il parere M.I.M.S. n. 923 del 
5/11/2021, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, è prevista l’anticipazione 

nella misura del 20%. 
 Il saldo avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori. Non sono previsti stati di 
avanzamento intermedi. 
 
20 - PAGAMENTI A SALDO 
 Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; lo stesso conto finale è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione 
appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione. 
 Il pagamento della rata di saldo avviene entro 60 giorni dall’emissione della fattura che 
potrà essere trasmessa la Comune solo successivamente alla verifica delle opere eseguite in 
contraddittorio fra la D.L e la ditta esecutrice. 
 Salvo quanto disposto dall’art. 1666 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante 
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
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DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
21 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in oggetto quelle varianti che a 
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia. 
 Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo/esecutivo, prestazioni e forniture extra 
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 
 Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro e che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 
 Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali al progetto e siano motivate da obiettive esigenze. L’importo in aumento relativo a tali 
varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
 
22 - NUOVI PREZZI 
 Qualora negli atti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di 
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 136 del regolamento 
generale sui lavori pubblici. 
 
23 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE CIRCA L’ESECUZIONE DELLE OPERE 
 L’Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni 
contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle 
prescrizioni della Direzione dei Lavori. 
 L’Appaltatore dovrà rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui 
sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. 
 La Direzione Lavori potrà accettare le opere in tal caso esse saranno valutate tenendo conto 
dell’eventuale loro minor costo, restando obbligato l’Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli 
eventuali accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. 

 Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali 
o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione, agli effetti della contabilizzazione. 
L’Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attuazione delle proprie responsabilità la presenza nel 
cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell’Amministrazione; l’approvazione dei disegni e dei 
calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei Lavori. 

 
24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 
 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condiziona di permanente sicurezza ed 
igiene. 
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 L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale ed attrezzature utilizzate. 
 L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 
 
25 - PIANI DI SICUREZZA – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle 
vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato 
l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare 
entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto 
secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori 
oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. 
 Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri.  
 Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa formale costituzione in 
mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, 
allo stesso decreto; 
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;  
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.  

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo: 
- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori in sede 
stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. . 

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi 
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. 
In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per 
salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la 
Direzione Lavori ed il Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione. 
In ogni caso l’appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano 
le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. 

L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti 
che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra 
riportate. 
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  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito in merito alla sicurezza dal presente Capitolato Speciale e più in generale dalla normativa che regola 
la materia. 
 
26 - SUBAPPALTO 
1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo nel rispetto della normativa di 
riferimento in relazione alle quote subappaltabili ed alle fattispecie penali (art. 119 del D.lgs. 36/2023). 
2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare e non sono 
ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. 
3. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto 
dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L’omissione delle indicazioni sta 
a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato; 
b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di 
subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al 
subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in 
caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da 
ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati 
stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del 
servizio; 
c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la 
certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in 
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti di ordine generale; 
d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n.136); 
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 e 95 
D.Lgs. n. 36/2023; 
f) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il 
criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
4. É considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di 
manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 
per cento dell'importo del contratto da affidare. 
5. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui 
al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
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27 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per 
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza 
C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che 
questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione 
all'amministrazione aggiudicatrice. 
 

28 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato 
di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. 
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute di legge. 
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla 
regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, 
l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili 
dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. 
4. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, 
accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili. 
 

29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE, SPESE DI 
REGISTRAZIONE, NORME GENERALI 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, ai 
sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:  

a. interruzione del servizio, protratta senza giustificato motivo, per cinque giorni anche non 
consecutivi sull’arco dell'intera stagione di riscaldamento anche su un singolo impianto periferico 
purchè allacciato alla rete di teleriscaldamento;  

b. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza 
degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;  

c. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità e la 
funzionalità del servizio;  

d. mancata attuazione di quanto prescritto 
Tutte le controversie previste nel presente Foglio Patti e Condizioni che non potessero essere 

definite in via amministrativa saranno deferite al Foro competente del TRIBUNALE di TORINO ed 
è esclusa la competenza arbitrale. 

Ai sensi dell’Allegato I.4 al D.lgs. 36/2023 il contratto è esente da spese di registrazione, in 
quanto di importo complessivo inferiore a € 40.000,00. 

In tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni del presente Disciplinare l’Impresa è 
tenuta alla piena intera osservanza delle leggi e normative in materia, per quanto non espressamente 
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richiamato nel Capitolato stesso, si farà riferimento al Codice Civile, al Capitolato Generale dello 
Stato e al D.to Lgs. 36/2023 e s. m. i. e a tutte le norme in materia di sicurezza. 

 
30 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs. n°196 in data 30/06/2003, il Comune di Villar Dora (TO) 
dichiara che tutti i dati forniti dall’appaltatore relativo al presente Disciplinare, sono raccolti e 
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad 
altri soggetti esclusivamente per adempiere a necessità legate all’esecuzione di quanto in esso 
contenuto e disposto. 


