



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 225 Reg. Gen.

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 92

del 07/09/2026

OGGETTO:

Realizzazione dei lavori di cui all'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno" CUP B35F26000190005 - CIG: BCB984FBB3

Il sottoscritto Responsabile dell'Area:

Dato atto che l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha finanziato una serie di interventi inseriti nel Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali n. 16/1999 e n. 13/1997, tra cui l'intervento di realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca n. 10 del 18/02/2026 di assegnazione 2026 ai Comuni dell'Unione e ai Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco. Prima tranche (spettanza 2024).

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca n. 84 del 14/11/2025 con la quale è stata approvato l'Elenco Annuale degli Interventi per l'anno 2026 (PMO);
- la deliberazione dell'Autorità d'Ambito Torinese – ATO 3 n. 13 del 18/12/2025, con la quale venivano approvate le spettanze di contributo anno 2024 per ciascuna Unione Montana Valli Chisone e Germanasca

Atteso che risultano necessari gli Interventi ricompresi nell'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno" CUP B35F26000190005.

Dato atto che l'intervento proposto risulta fra quelli approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca n. 84 del 14/11/2025 ed inserito con codice Con codice 7_035/17 nell'elenco allegato

Vista:

- la Determinazione del Responsabile del Servizio del 31/03/2026 n. 43/A6 mediante la quale è stato conferito al Dott Arch. Paolo Citterio con studio in Pinerolo, Piazza San Donato n. 43 P.IVA 08481600016 l'incarico relativo alla redazione del collaudo statico delle opere strutturali per l'intervento in oggetto
- la Determinazione del Responsabile del Servizio del 31/03/2026 n. 44/A6 mediante la quale è stato conferito al Dott Ing. Michele Ughetto con studio in Perosa Argentina, Via Gutermann 7 –Partita Iva 07367250011 l'incarico relativo alla verifica ai sensi art. 42 del D.Lgs. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo per l'intervento in oggetto
- la Determinazione del Responsabile del Servizio del 31/03/2026 n. 45/A6 mediante la quale è stato conferito alla Dott.ssa Geol. Raffaella Canonico dello Studio GEOALPI CONSULTING con Sede Legale a Pinerolo (TO) in Via Saluzzo 52 - Partita IVA 09303590013 l'incarico relativo alla stesura della relazione geologica per l'intervento in oggetto
- la Determinazione del Responsabile del Servizio del 10/04/2026 n. 47/A6 mediante la quale è stato conferito al Dott. Ing Stefano Castellino con studio in Perosa Argentina, Via Roma n. 21 - P.IVA 08295430014 l'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e chiusura lavori, C.R.E., progettazione e direzione lavori strutturale, attività tecniche ed economiche per l'intervento in oggetto

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08/06/2026 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica di realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno , redatto dal Dott. Ing Stefano Castellino con studio in Perosa Argentina, Via Roma n. 21 , trasmesso in data 04/06/2026 ed acclarato al protocollo del Comune al n. 2658 del 04/06/2026 per l'importo complessivo di €. 79.500,00

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/07/2026 con la quale si approvava il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno, redatto dal Dott. Ing Stefano Castellino con studio in Perosa Argentina, Via Roma n. 21, trasmesso in data 15/07/2026 ed acclarato al protocollo del Comune al n. 3385 del 15/07/2026 per l'importo complessivo di €. 79.500,00

Visto il report di verifica del progetto esecutivo e l'allegato verbale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 redatto in data 17/07/2026 dall'Ing. Michele Ughetto, acclarato al protocollo del Comune di Prali al n. 3464 del 20/07/2026;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 redatto in data 17/07/2026 dall'Ing. Michele Ughetto, acclarato al protocollo del Comune di Prali al n. 3464 del 20/07/2026; si è provveduto alla verifica positiva del Progetto esecutivo dei lavori in oggetto dichiarandolo pertanto validabile ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 redatto in data 20/07/2026 ed acclarato al protocollo del Comune di Prali al n. 3465 del 20/07/2026

Dato atto che con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/07/2026, è stato deliberato inoltre:

- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all'adozione provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e che fra i predetti adempimenti rientra l'affidamento dei lavori
- di confermare Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, il sig. Martinat Livio;
- che la deliberazione assume la valenza di decisione di contrarre di cui all'art.17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023

Dato atto che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

Considerato che l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Considerato ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Dato atto che nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dal D.Lgs. n. 36/2023: esperienza, tempestività nell'esecuzione ed economicità;

Visto che il valore del presente appalto risulta essere superiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Accertato che la citata tipologia di lavoro non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il Comune si avvale della piattaforma di negoziazione telematica TRaspere;

Ritenuto di poter procedere con una richiesta di offerta tramite la piattaforma di E-procurement "Traspere" con RdO - Richiesta di Offerta telematica prot 3854/2026 del 07/08/2026 all'Operatore Economico Impresa edile artigiana Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas con sede legale in Prali (TO) Via Goutaglio 1 codice fiscale 02734620012 partita i.v.a. 02734620012

Vista l'offerta pervenuta in data 11/08/2026 alle ore 16:02:03 tramite la piattaforma di E-procurement "Traspere", acclarata al protocollo del Comune di Prali al n. 3913/2026 del 11/08/2026 dalla Ditta Impresa edile artigiana Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas con sede legale in Prali (TO) Via Goutaglio 1 codice fiscale 02734620012 partita i.v.a. 02734620012 per l'importo di €. 52.267,70 al netto del ribasso d'asta di €. 527,97 cui vanno aggiunti € 807,75 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di €. 53.075,45 oltre ad i.v.a.

Accertato che è stata operata, tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico id Richiesta: cfee33b2-c7dd-42c5-a3de-458af7bfa53f - id appalto 85fdf14a-74cb-4a22-b3b4-779001867769, l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE, in data 17/08/2026, di carattere

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, dei certificati del Casellario giudiziale e degli inadempimenti dichiarati,

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023, la garanzia fideiussoria provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs non risulta dovuta;

Dato atto che l'operatore economico dovrà produrre prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 117 c. 10, del D. Lgs. n. 36 del 2023 una polizza assicurativa per gli importi indicati nel Capitolato speciale d'appalto

Dato atto che l'operatore economico dovrà produrre prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 117 c. 3, del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva di €. 2.653,77 (duemilaseicentocinquantatre/77), pari al 5,00 % dell'importo netto dell'appalto

Ritenuto di affidare i lavori al suddetto operatore economico per l'importo di € 53.075,45 oltre ad i.v.a.

Considerato che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è BCB984FBB3 mentre il CUP: B35F26000190005;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire i lavori di cui all'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno"
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno"
- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante corrispondenza commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_51822977 del 29/07/2026 con validità fino al 26/11/2026 ha comunicato che la Ditta Impresa Edile Artigiana Barus Paolo Di Barus Moreno & C. S.A.S. con sede in Prali, Loc. Goutaglio n.1 C.F./P.I.v.a. 02734620012, risulta regolare ai fini del DURC;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Considerato che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il sig. Livio Martinat;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici» e s.m.i.;, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

Visto in particolare l'articolo 1 del citato D.Lgs. 36/2023 che sancisce il "Principio del risultato", secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Visto altresì l'articolo 4 del medesimo Codice che stabilisce che le disposizioni si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (risultato, fiducia e accesso al mercato), ponendo il principio del risultato quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento in oggetto risponde in maniera ottimale al perseguimento dell'interesse pubblico primario e all'attuazione del principio del risultato, garantendo efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa; Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) **Di dare atto** che quanto in narrativa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;
- 2) **Di procedere** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico Impresa Edile artigiana Barus Paolo di Barus Moreno & C. sas con sede legale in Prali (TO) Via Goutaglio 1 codice fiscale 02734620012 partita i.v.a. 02734620012 dei lavori di cui all'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno" per l'importo di €. 52.267,70 al netto del ribasso d'asta di €. 527,97 cui vanno aggiunti € 807,75 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di €. 53.075,45 oltre ad i.v.a.
- 3) **Di autorizzare** sin d'ora, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del contratto, a norma dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) **Di dare atto** altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è BCB984FBB3 mentre il CUP: B35F26000190005;
- 5) **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire i lavori di cui all'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno"
 - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento Piani della manutenzione ordinaria del territorio "realizzazione e rifacimento tratti di muro controripa lungo la strada che conduce alla Borgata Cugno"
 - la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante corrispondenza commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) **Di dare atto** che ha seguito dell'aggiudicazione di cui al precedente sub 2) il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A	lavori			
1.1	importo lavori a corpo			
1.1.a	importo lavori soggetti a ribasso	€.		52.795,67
1.1.b	di cui importo della manodopera	€.	19.165,77	

1.1.c	ribasso d'asta			527,97
	totale 1.1	€.		52.267,70
1.2	oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs n. 81/08	.		
1.2.a	importo oneri della sicurezza	€.		807,75
	totale 1.2	€.	807,75	
	totale lavori a corpo 1.1 + 1.2	€.		53.075,45
B	somme a disposizione della Stazione Appaltante	€.		
B.1	lavori in amministrazione diretta	€.		0,00
B.2	imprevisti	€.		2.762,29
	totale imprevisti	€.	2.762,29	
B.3	spese tecniche	€.		
B.3.1	progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	€.		5.154,17
B.3.2	oneri previdenziali su progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	€.		206,17
B.3.3	progettazione e D.L. strutturale	€.		961,54
B.3.4	oneri previdenziali su progettazione e D.L. strutturale	€.		38,46
B.3.5	relazione geologica	€.		900,00
B.3.6	oneri previdenziali su relazione geologica	€.		36,00
	totale spese tecniche compresi oneri previdenziali	€.	7.296,34	
B.4	spese per attività tecnico-amministrative			
B.4.1	verifica e validazione	€.		1.442,31
B.4.2	oneri previdenziali su verifica e validazione	€.		57,69
	totale spese per attività tecnico-amministrative		1.500,00	
B.5	collaudi	€.		
B.5.1	collaudo strutturale	€.		480,77
B.5.2	oneri previdenziali su collaudo strutturale	€.		19,23
	totale spese per collaudi compresi oneri previdenziali	€.	500,00	
B.6	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€.		
B.6.1.	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€.		0,00
	totale spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€.	0,00	
B.7	rilevi archeologici	€.		0,00
B.8	I.V.A.	€.		
B.8.1	IVA (22%) su lavori a corpo	€.		11.676,60
B.8.2	I.V.A. 22% su spese tecniche	€.		1.605,19
B.8.3	I.V.A. 22% su spese per attività tecnico-amministrative	€.		330,00
B.8.4	I.V.A. 22% su spese per collaudo	€.		110,00
	totale I.V.A.	€.	13.721,79	
	totale spese a disposizione della Stazione Appaltante	€.		25.780,43
	TOTALE COMPLESSIVO A + B	€.		78.855,88

- 7) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione è efficace in quanto è già stata svolta la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dall'Operatore Economico in sede di gara;
- 8) **Di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 9) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 è stato rispettato il principio di rotazione;
- 10) **Di dare atto** che il sig. Livio Martinat svolge il ruolo di Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- 11) **Di dare atto** altresì dell'insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nell'adozione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- 12) **Di disporre** la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, mediante successiva comunicazione, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
- 13) **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 14) **Di dare attuazione** agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 28 della legge 190/2012;
- 15) **Di disporre** la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, co. 9 del D.Lgs. 36/2023;
- 16) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), sezione di Torino al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
- 17) **Di dare atto** che la spesa complessiva € 64.752,05 derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di Bilancio 09.02- 2.02.01.09.014 (cap.3535/99) del bilancio 2026 - Gestione competenza

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Martinat Livio
documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005

