


**COMUNE DI CANTALUPA**  
**Città Metropolitana di Torino**

**DETERMINAZIONE**

N. 140  
in data 31/03/2023

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-  
MANUTENTIVA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Intervento di riqualificazione impianto di tiro con l'arco finanziato dall'Unione Europea - NexGeneration EU-fondi PNRR - Missione 5, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale"</b>
	<b>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI - codice- CUP C74J22000170001 - Codice CIG 9645690332</b>

L'anno DUEMILAVENTITRE addì trentuno del mese di marzo  
nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE** Sig. Geom. COASSOLO Bruna

**Atteso** che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

**OGGETTO: Intervento di riqualificazione impianto di tiro con l'arco finanziato dall'Unione Europea - NexGeneration EU- fondi PNRR - Missione 5, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI - codice- CUP C74J22000170001 - Codice CIG 9645690332**

### **IL RESPONSABILE**

Premesso che:

- il Comune di Cantalupa è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR in particolare di interventi rientranti nella Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misure 3: “Sport e inclusione sociale” – Investimento 3.1: “Sport e inclusione Sociale” del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione dei parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone più svantaggiate;
- l’Amministrazione comunale ha deciso di candidare, con domanda presentata in data 21/04/2022 l’intervento di *riqualificazione impianto di tiro con l’arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte* per un importo pari a euro 1.200.000,00,
- il Comune di Cantalupa è stato ammesso alla fase concertativo-negoziale con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sport, pubblicato in data 08/07/2022;
- l’accordo risulta sottoscritto in data 23/09/2022 e restituito alla Presidenza del Ministero Dipartimento per lo Sport in pari data con nota prot. n. 6636;

Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP C74J22000170001;

Richiamati i seguenti precedenti atti:

- la determinazione n. 360 del 29/08/2022 con la quale, tra l’altro, sono stati affidati i servizi professionali per la redazione del progetto di fattibilità tecnico e progettuale, all’ing. Andrea Durando, iscritto all’Albo ingegneri della Provincia Torino al n. 6434, dello studio Associato DUEPUNTODIECI ASSOCIATI corrente in 10064 Pinerolo, via Toscanini n. 1, p.Iva 10296440018, per un corrispettivo pari a euro 12.520,05 oltre oneri previdenziali 4% per euro 500,80 e oltre a Iva 22% per euro 2.864,59 per complessivi euro 15.885,44;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/09/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per le opere di - *riqualificazione impianto di tiro con l’arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – codice CUP C74J22000170001* – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 396 del 24/09/2022 con la quale, tra l’altro, sono stati affidati i servizi tecnici professionali relativi alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento sulla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, all’ing. Andrea Durando nato a Pinerolo il 06/08/1965 iscritto all’Albo ingegneri della Provincia Torino al n. 6434, dello studio Associato DUEPUNTODIECI ASSOCIATI corrente in 10064 Pinerolo, via Toscanini n. 1, p.Iva 10296440018, per un

corrispettivo pari a euro 97.145,35 oltre a contributi previdenziali (4%) pari a euro 3.885,81 e oltre Iva (22%) per euro 22.226,86, per complessivi euro 123.258,02;

- la determinazione n. 402 del 27/09/2022 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici professionali per la redazione di relazione geologica al dott. Marco Barbero dello studio Geoalpi Consulting corrente in Pinerolo via Saluzzo n.52 p.Iva 09303590013, iscritto all'ordine professionale dei geologi del Piemonte al n. 501, per un importo pari a euro 2.450,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari a euro 98,00 e oltre Iva (22%) pari a euro 560,56 per complessivi euro 3.108,56;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 13/10/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per le opere di *"riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" – codice CUP C74J22000170001"* – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00;

- la determinazione n. 430 del 20/10/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di supporto al Rup per la verifica e validazione del progetto esecutivo delle opere di riqualificazione dell'impianto di tiro con l'arco ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e sm.i., all'operatore economico l'Arch. Massimiliano Viarengo iscritto all'Albo degli Architetti di Torino al n. 3981 con studio corrente in Moncalieri Via XXIV Maggio n. 4/bis p.Iva 07676680015, per un importo pari a euro 8.415,00 oltre contributi previdenziali e Iva 22%;

- la determinazione n. 25 del 20/01/2023 con la quale sono stati, tra l'altro, approvati i verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo;

Atteso che l'intervento in oggetto, in conformità ai disposti di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22/09/2022;

Richiamata la con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di *"riqualificazione impianto di tiro con l'arco facente parte della Scuola dello Sport Regione Piemonte, finanziato con fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" – codice CUP C74J22000170001"* – per un importo complessivo di quadro economico pari a euro 1.200.000,00 con risulta dal seguente quadro economico:

LAVORI	esecutivo
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56
totale opere	€ 926.585,61
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI	€ 121.431,69
SUPPRTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00
COLLUDI STATICI compresi IVA e oneri previdenziali	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27
I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00

CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28
totale somme a disposizione	€ 273.414,39
economie a seguito di gara/affidamenti	
	€ 1.200.000,00

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/04/2022 è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (Rup) il geom. Bruna Coassolo, nominato ai sensi dell' art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Ricordato che:

- al finanziamento dell'opera si provvede mediante fondi a valere sul PNRR in particolare di interventi rientranti nella Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) – Misure 3: “Sport e inclusione sociale” – Investimento 3.1: “Sport e inclusione Sociale” del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione dei parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone più svantaggiate, inserito a bilancio al seguente capitolo cap. 7880/5/1;
- il cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento, deve essere compatibile con i limiti di tempo e gli obiettivi iniziali, intermedi e finali indicati nell'accordo sottoscritto in data 23/09/2022 sopra richiamato che prevedono le seguenti scadenze:
  - procedura di gara e aggiudicazione lavori entro il 31/03/2023
  - stipula del contratto entro il 31/05/2023
  - consegna dei lavori entro il 02/06/2023
  - ultimazione dei lavori entro il 02/03/2024
  - approvazione contabilità finale e certificato fine esecuzione lavori entro il 30/05/2024.

Richiamata la domanda relativa al fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – preassegnazione del 10% (Art.1, comma 370, legge n. 197 del 2022) n.4230, correttamente accettata come risulta dalla ricevuta acquisita al protocollo al n.519 del 20/01/2023;

Dato atto che il Comune di Cantalupa, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse, nonché attuatore del progetto di cui trattasi è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione al PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute in conformità all'accordo sottoscritto in data 23/09/2022 sopra richiamato;

Visto l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obblighi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “do not significant harm”), e le verifiche ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento UE 2021/241, disposizioni di cui il progetto esecutivo a base di appalto è informato;

Visto l'art. 47 del D.L. 77/2021 che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva, disposizione di cui si è tenuto conto nel progetto esecutivo a base di gara;

Preso atto che risulta acquisita l'attestazione di accessibilità degli immobili interessati dai lavori, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) dell'art.4 del D.M. 19/2018 rilasciato dall'ing. Andrea Durando, quale Direttore dei Lavori;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cantalupa e destinato unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on line. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Cantalupa.*

Dato atto che per lo svolgimento delle procedura di gara il Comune di Cantalupa si avvale della Centrale Unica di Committenza del Comune di Frossasco, istituita in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2020;

Preso atto che con determinazione a contrarre n. 57 del 07/02/2023 il Responsabile del Procedimento per il Comune di Cantalupa ha indetto la procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara pari a euro 913.638,05 oltre a euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza e, con medesimo provvedimento e ha stabilito quanto segue:

a. di espletare la gara, in conformità ai disposti di cui all'art. 58 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. attraverso la piattaforma telematica e-procurement Traspare;

b. di individuare, per lo svolgimento della gara in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., la scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1 comma2 lettera b) del D.L. n.76/2020 convertito in L.120 del 11/09/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a) numero 2) punto 2.2 del Decreto Legge n.77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e aggiudicare i lavori in parola, tramite il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

c. di invitare a partecipare alla presente procedura numero cinque operatori economici da sorteggiarsi a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, nel caso si presentassero più di cinque candidature e di invitare tutti gli operatori economici che hanno fatto richiesta, nel caso in cui il numero delle candidature fosse inferiore a cinque;

d. fissare in 10 giorni il termine per la presentazione dell'offerta economica, stante l'urgenza di aggiudicazione i lavori entro il termine del 31/03/2023 come prescritto nell'accordo sottoscritto in data 23/09/2022 sopra richiamato;

e. consentire il subappalto come da previsioni di legge con riferimento all'art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (come modificato dal D.L. 183/2020 ed ulteriormente dal d.l. 77/2021, il quale ha innalzato la soglia del subappalto);

f. di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020;

g. procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risultasse conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;

h. prevedere che la consegna dei lavori avvenga entro il 02/06/2023 al fine di rispettare i termini previsti nel cronoprogramma allegato all'accordo sottoscritto in data 23/09/2022;

i. procedere all'eventuale consegna in via d'urgenza delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche con Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

l. escludere, ai sensi del comma 7 art. 47 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 le previsioni di cui al comma 4, in quanto trattasi di appalto di lavori pubblici caratterizzato da:

1. esigua entità: importo lavori inferiore a 1 milione di euro (importo a base di gara pari a euro 926.585,61) e tempistiche di esecuzione inferiore a 1 anno (giorni 240);

2. opere specialistiche (lavori in quota) per le quali occorrono alti livelli di esperienza per l'ottenimento dei risultati previsti dal contratto.

m. di richiedere il sopralluogo preventivo obbligatorio presso il Comune titolare del progetto e presso il sito oggetto di intervento al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto;

Preso altresì atto che:

- con nota prot. 975 del 07/02/2023 è stata trasmessa la determina a contrarre sopra citata, al Responsabile della CUC;
- con determinazione a contrarre n. 57 del 09/02/2023 il Responsabile della C.U.C., ha avviato la procedura di gara ai sensi ex art.1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 e ss.mm. e ii. e approvato gli schemi degli atti di gara;

Vista la nota prot. 2112 del 23.03.2023 con la quale il Responsabile della C.U.C. trasmette al Comune di Cantalupa la determinazione n. 67 del 23/03/2023 di approvazione degli atti di gara, dalla quale si evince che:

- in data 09/02/2023 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara sulla piattaforma e-procurement "Traspare" nonché presso il profilo del Committente ex art. 29 D.Lgs 50/2016;
- in data 01/03/2023 la Centrale di committenza ha provveduto tramite sorteggio anonimo, a mezzo della piattaforma "Traspare", all'individuazione dei cinque operatori economici da invitare, le cui operazioni sono state rese da verbale prot.1555 del 01/03/2023;
- in data 01/03/2023 sono state inviate, ai cinque operatori sorteggiati le lettere d'invito, ponendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data del 14/03/2023;
- come si evince dal verbale di gara in data 22/03/2022, conservato agli atti, che alla scadenza del termine di presentazione sulla piattaforma "Traspare" risultano pervenute n. 2 offerte presentate da:  
BM COSTRUZIONI s.n.c. con sede in Montanaro (To) - p.Iva 11850370013  
TECNOREST s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849
- nella seduta del 15/03/2023, di cui al relativo verbale conservato agli atti, si è proceduto:
  1. all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
  2. all'attivazione soccorso istruttorio nei confronti della ditta Tecnocest s.r.l. che ha presentato la documentazione integrativa richiesta entro i termini prescritti;
- nella seduta del 22/03/2023 di cui al relativo verbale conservato agli atti, si è proceduto all'apertura delle buste economiche dal quale risulta che:

la ditta BM COSTRUZIONI s.n.c. ha offerto uno sconto pari al 4,15%

la ditta TECNOREST s.r.l. ha offerto uno sconto pari al 11,1515% e si è pertanto individuato, quale operatore economico primo classificato la ditta Tecnocest s.r.l. con sede in Grotte (Ag) p.Iva 02578600849 che ha praticato un ribasso pari al 11,1515% sul prezzo posta a base di gara di euro 913.838,05, che determina un importo contrattuale pari a euro 811.753,70 a cui vanno aggiunti euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva;

Constatato che non è stato possibile eseguire il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs 50/2016, in quanto le offerte pervenute sono risultate in numero inferiore a cinque, si è ritenuto opportuno richiedere all'operatore economico primo classificato la giustificazione dei prezzi in ragione dell'elevato scostamento tra ribassi mediante nota prot. 2372 in data 23/03/2023;

Ritenuta esaustiva la documentazione predisposta dalla ditta Tecnocest s.r.l., a giustificazione del prezzo offerto, acquisita al protocollo in data 29/03/2023 al n. 2509 e successive integrazioni acquisite al protocollo in data 30/03/2023 registrata al n.2553;

Dato atto che risulta avviato e non ancora concluso, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara, attraverso la Banca dati degli operatori economici, attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE, messo a disposizione dall'Autorità Nazionale anticorruzione

ANAC, nonché di regolarità contributiva e per la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione o di tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso la richiesta dell'informativa liberatoria del BDNA/ banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

Ritenuto di:

- approvare il verbale di gara del 22/03/2023 redatto dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Frossasco e Cantalupa, trasmetto con nota prot. 2112 del 23/03/2023;
- di aggiudicare l'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico Tecnores s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849, che ha offerto un ribasso pari al 11,1515% sul prezzo posta a base di gara di euro 913.838,05 che determina un importo contrattuale pari a euro 811.753,70 a cui vanno aggiunti euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva;
- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- di rideterminare il quadro economico per l'importo complessivo pari a euro 1.200.000,00 come di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI	Progetto esecutivo	a seguito affidamenti
<b>LAVORI</b>		
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05	€ 811.753,70
Ribasso di gara pari al 11,1515%		- euro 101.884,35
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56	€ 12.947,56
<b>totale opere</b>	€ 926.585,61	€ 824.701,26
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56	€ 82.470,13
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI <i>escluso studio di fattibilità</i>	€ 121.431,69	€ 97.145,35
SUPPRTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00	€ 8.415,00
COLLUDI STATICI compresi IVA e oneri previdenziali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27	€ 4.320,41
I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33	€ 24.712,77
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28	€ 2.685,28
<b>totale somme a disposizione</b>	€ 273.414,39	€ 231.497,20
<b>economie a seguito di gara/affidamenti</b>		€ 143.801,54
	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00

Preso atto che trattandosi di opere di ristrutturazione edilizia si ritiene applicabile l'aliquota Iva ridotta pari al 10% (n. 127-quinquiesdecies), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972);

Visto l'allegato avviso sui risultati della procedura di affidamento, da pubblicare sul profilo di Committente dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente;

Richiamate le seguenti deliberazione di Giunta Comunale:

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cantalupa e destinato unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on line. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Cantalupa.*

- n. 48 del 25/08/2022 ad oggetto: “MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E APPROVAZIONE MODIFICHE AL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE”;
- n. 86 del 15/12/2022 ad oggetto: “MAPPATURA, PERIMETRAZIONE E RICOGNIZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E CONFLUITI NEL PNRR” con la quale si è provveduto ad effettuare la perimetrazione dei capitoli, come richiesto dal MEF con circolare n. 29 del 27/07/2022 di attuazione all’art. 9 del D.L. n.77/2021 e, che nello specifico tale opera risulta contabilizzata come segue:
  - codice di bilancio 06.01.2 cap. 7880/5/1 del bilancio, annualità 2022 e 2023, con entrate derivanti da fondi Ministeriali PNRR di cui di cui alla missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 "sport e inclusione sociale" - cluster 3 – CUP C74J22000170001;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2023, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

Dato altresì atto:

- dell’assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del regolamento UE n. 241/2021;
- del rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art. 35 c. 6 del D.Lgs 50/2016;
- del rispetto dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti in quanto stante la tipologia dell’intervento e la natura del finanziamento l’appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 22.12.2022 n. 48 avente ad oggetto “*NOTE DI AGGIORNAMENTO AL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.)" 2021/2023 - APPROVAZIONE*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 22.12.2022 n. 49 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 24/01/2023 (P.E.G. ) anno 2023 – 2025 approvazione risorse economiche;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12.04.2021 è stato approvato il PEG - Piano della performance 2022/2024;

Considerato che:

- l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;
- i Responsabili di servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 7 del 13/12/2021 con il quale sono state attribuite le responsabilità delle aree e delle posizioni;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L.



241/1990 e s.m.i., nonché all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti: "Individuazione e gestione dei conflitti d'interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate con delibera n. 494 del 05/06/2016;

Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cantalupa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 11.04.2014 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 15/12/2022;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di gara del 22/03/2023 redatto dalla Centrale Unica di Committenza dei Comune di Frossasco e Cantalupa e approvato dalla medesima con determinazione n. 67 del 23/03/2023, trasmesso a questo Ente con nota prot. 2112 in data 23/03/2023;
3. di aggiudicare definitivamente, l'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico Tecnores s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849, che ha offerto un ribasso pari al 11,1515% sul prezzo posta a base di gara di euro 913.838,05 che determina un importo contrattuale complessivo pari a euro 907.171,39 Iva inclusa, così determinato:
  - euro 811.753,70 per opere
  - euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso,
  - euro 82.470,13 per Iva (10%)
4. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
5. di rideterminare il quadro economico per l'importo complessivo pari a euro 1.200.000,00 come di seguito riportato:

quadro economico		
DESCRIZIONE VOCI	Progetto esecutivo	a seguito affidamenti
LAVORI		
INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI	€ 913.638,05	€ 811.753,70
oneri sulla sicurezza	€ 12.947,56	€ 12.947,56

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cantalupa e destinato unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on line. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Cantalupa.*

totale opere	€ 926.585,61	€ 824.701,26
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. SU OPERE 10%	€ 92.658,56	€ 82.470,13
PROGETTAZIONE, SICUREZZA DIREZIONE DEI LAVORI <i>escluso studio di fattibilità</i>	€ 121.431,69	€ 97.145,35
SUPPRTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO	€ 8.500,00	€ 8.415,00
COLLUDI STATICI compresi IVA e oneri previdenziali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE MASW	€ 2.450,00	€ 2.450,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%)	€ 5.415,27	€ 4.320,41
I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 30.975,33	€ 24.712,77
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 5.743,26	€ 5.743,26
CONTRIBUTO ANAC SU OPERE	€ 375,00	€ 375,00
CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZI PROFESSIONALI	€ 30,00	€ 30,00
CONTRIBUTO CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO	€ 150,00	€ 150,00
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI/ADEGUAMENTO PREZZI	€ 2.685,28	€ 2.685,28
totale somme a disposizione	€ 273.414,39	€ 231.497,20
economie a seguito di gara/affidamenti		€ 143.801,54
	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00

6. di dare atto che a seguito di gara le economie di gara alla data attuale, ammontano a euro 143.801,54;

7. di dare atto che:

- l'opera risulta inserita a bilancio al capitolo cap. 7880/5/1 per euro 1.200.000,00, interamente finanziata con fondi dell'Unione Europea – NexGeneration EU- fondi PNRR – Missione 5, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”;

- è stata accertata (acc. n. 174/2022) la somma pari a euro 120.000,00 corrispondente all'acconto pari al 10% del contributo complessivo di cui all'art. 8 dell'accordo sottoscritto in data 22/09/2022 in premessa riportato, incassato in data 28/12/2022;

8. di accertare sul bilancio corrente, la differenza sul contributo complessivo pari a euro 1.200.000,00, decurtato dell'acconto pari al 10% già accertato nell'esercizio 2022, pari a euro 1.080.000,00 come di seguito indicato:

Creditore	Codice di bilancio entrata	Stanziamento euro	note
Fondi PNRR contributo su “piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) – missione 5- inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – cluster 3	4030/5/1	1.080.000,00	Sottoscrizione accordo in data 23/09/2022

9. di impegnare con il presente provvedimento la somma pari a 1.080.000,00 euro, di cui sopra come segue:

Creditore	Codice di bilancio	Importo	Anno
Creditori diversi	7880/5/1	1.080.000,00	2023

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cantalupa e destinato unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on line. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Cantalupa.

10. di sub-impegnare in ordine al presente affidamento, la somma necessaria alla realizzazione delle opere a favore dell'operatore economico TecnoREST s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849, che ha offerto un ribasso pari al 11,1515% sul prezzo posta a base di gara di euro 913.838,05, che determina un importo contrattuale pari a euro 811.753,70 a cui vanno aggiunti euro 12.947,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva 10%, come di seguito riportato:

Creditore	CAP.	Importo totale	IVA	Codice CIG/CUP
TECNOREST s.r.l. con sede in Grotte (Ag) – p.Iva 02578600849 <i>tecnorest@legalmail.it</i>	7880/5/1	907.171,39	82.470,13	Codice CUP C74J22000170001 Codice Cig 9645690332

11. che dare atto che, per l'affidamento oggetto del presente provvedimento i codici Cig e Cup risultano i seguenti:

CUP C74J22000170001

CIG 9645690332

12. di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il geom Bruna Celestina Coassolo nominato come in premessa indicato;

13. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace alla conclusione del procedimento dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico in sede di gara;

14. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato successivamente nella forma di atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

15. di disporre, l'eventuale consegna in via d'urgenza delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche con Legge n. 120/2020 e s.m.i;

16. di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare *“il 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG9 ad impresa qualificata e le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 nei limiti di legge”*;

17. di approvare l'allegato avviso di post-informazione, da pubblicare sul profilo di Committente dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente

18. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere favorevole in ordine alla contabile con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

19. di procedere ad avvenuta efficacia della presente aggiudicazione con le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

20. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs 50/2016 e in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005, da perfezionarsi mediante forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario;

21. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio online, anche sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs 33/2013 e 29 del D.Lgs 50/2016.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva**

Firmato digitalmente

F.to: Geom. COASSOLO Bruna