

**dr. ing. Emanuele Giletti**

via Addis Abeba 5 - 13900 - Biella - (BI)

Fraz. Ponzone 51 - 13835 - Valdilana (BI)

Biella, 19.03.2026

Spett. Comune di Sandigliano  
via Gramsci 55  
13878 Sandigliano (BI)

C.F. 81005750021

Oggetto: preventivo per Perizia di variante via Roma

Classe		Infrastrutture per la mobilità
Parametro		20,411011%
Grado		0,45
Importo di progetto	€	25.000,00
Aliquote		0,42-0,045
Progettazione Variante	€	964,42
Contabilità	€	<u>103,33</u>
		1.067,75
Spese ed oneri accessori 25%		<u>266,94</u>
Sommano		<b>1.334,69</b>
Cassa Previdenza 4 %	€	<u>53,39</u>
Imponibile IVA	€	1.388,08
IVA 22%	€	<u>305,38</u>
Totale	€	<b>1.693,45</b>

In fede  
ing. Emanuele Giletti



**Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri**

(D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13) - professionearchitetto.it.

Valore dell'opera (V): **25.000,00 €**

Categoria d'opera: **Infrastrutture per la mobilità**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 20,41101127\%$

**Grado di complessità**

Destinazione funzionale delle opere

**V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili**

Grado di complessità (G): **0,45**

**Prestazioni affidate**

**Esecuzione dei lavori**

Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) 13

(V:25,000,00 x P:20,41101127% x G:0,45 x Q:0,420) = **964,42 €**

Qcl.09a: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

(V:25,000,00 x P:20,41101127% x G:0,45 x Qi:0,0450) = **103,33 €**

Esecuzione dei lavori	<b>1.067,75 €</b>
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q)$	<b>1.067,75 €</b>
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)	<b>266,94 €</b>
Compenso totale	<b>1.334,69 €</b>