



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO TECNICO

n. 151

del 31/03/2026

OGGETTO:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA CAMPER IN LOCALITA' TELLARIO-I
LOTTO-FORNITURA DI MATERIAOLE TECNOLOGICO-DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMPERPARK
SRL-CUP MASTER J63I23000170003-CUP H95B24000450003.**

Det. 151/2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA CAMPER IN LOCALITA' TELLARIO-I LOTTO-FORNITURA DI MATERIAOLE TECNOLOGICO-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMPERPARK SRL-CUP MASTER J63123000170003-CUP H95B24000450003.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 01.02.2025 con il quale il Sindaco conferisce all'Arch. Manuela MAZZEI, tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 di pertinenza del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;

Vista la Determina Dirigenziale ATTO DD52/A2011A/2025 della Regione Piemonte, Settore Cultura, Turismo, Sport e Commercio, A2011A Offerta Turistica, con la quale veniva approvata la graduatoria delle domande ammesse al contributo per il "Bando Aree di Sosta" di cui alla D.G.R. N. 25-7567 del 16 ottobre 2023, per la "**Realizzazione di una Nuova Area Camper Service in Località Tellario**", nella quale il comune di Pont C.se risulta assegnatario di un contributo pari a **€ 60.000,00**;

Atteso questo Ente ha partecipato al bando al MITUR Ministero del Turismo, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. N. 11616/24 del 19 aprile 2024/Anno2024, individuando così un **secondo lotto** di lavori per un importo pari a **€ 98.000,00, di cui € 2.000,00** di fondi propri;

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 427 del 11.11.2024 è stato affidato il servizio di redazione per PFTE all'Arch. Grazia Pescetto, con studio in Strada Liveri 2 Valperga (TO), P.Iva. 08909360011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19.11.2025 è stato approvato il PFTE dell'opera oggetto della presente; avente quadro economico per un importo pari a di 173.000,00 euro – di cui **104.000,00** euro per i lavori (di cui € 2.000,00 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 69.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione n. 176 del 28.04.2025 del Responsabile del servizio Tecnico è stata affidata la Progettazione Esecutiva all'Arch. Grazia Pescetto, con studio in Strada Liveri 2 Valperga (TO), P.Iva. 08909360011;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14.10.2025 è stato approvato il progetto Esecutivo del I Lotto dei lavori, avente quadro economico per un importo pari a di 75.000,00 euro – di cui **41.000,00** euro per i lavori (di cui € 1.000,00 euro per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 34.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.486 dell'11.11.2025 sono stati affidati i lavori all'impresa EDILNARDI SNC DI NARDI DANILO E UMBERTO, con sede in Via Roma, n°63, 10080 Locana (TO) P Iva 06250780019, la quale ha offerto un ribasso d'asta del 2,00% sull'importo a base di gara pari a € 40.000,00,determinando così un'offerta pari a **€ 39.200,00** oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 40.200,00** oltre I.V.A., rideterminando il quadro economico come di seguito dettagliato:

COMUNE DI PONT CANAVESE (TO)				
REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CAMPER SERVICE				
QUADRO DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO - LOTTI DI INTERVENTO				
		LOTTO 1	LOTTO 2	TOTALE
A	IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA			
A1	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 40.000,00	€ 62.000,00	
A2	TOTALE COSTI SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	TOTALE IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA	€ 41.000,00	€ 63.000,00	€ 104.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	spese per acquisto diretto attrezzature (iva compresa)	€ 3.300,00	€ 3.700,00	€ 7.000,00
B2	rilevi, accertamenti e indagini	€ -	€ -	
B3	allacciamenti pubblici servizi	€ -	€ -	
B4	IMPREVISTI	€ 47,66	€ 3.739,75	€ 3.787,41
B5	forniture materiale tecnologico	€ 17.597,00	€ 10.102,50	€ 27.699,50
B6	incentivo RUP (2% importo lavori e oneri)	€ 820,00	€ 1.260,00	€ 2.080,00
B7	SPESE TECNICHE			
B7.1	spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL, coordinamento sicurezza, contabilità, CRE	€ 4.100,00	€ 7.380,00	€ 11.480,00
B7.3	CASSA 4% su spese tecniche	€ 164,00	€ 295,20	€ 459,20
B8	spese per indagini penetrometriche e relazione geologica-idrogeologica-geotecnica (eventuale IVA compresa)	€ -	€ -	
B9	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	€ -	
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche	€ -	€ -	
B11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico (cnpaia INCLUSO) e collaudi specialistici	€ -	€ -	
B12	IVA			
B13.1	22% su fornitura materiale tecnologico (B5)	€ 3.871,34	€ 2.222,55	€ 6.093,89
B13.2	10% su lavori edili e oneri sicurezza (A1+A2)	€ 4.100,00	€ 6.300,00	€ 10.400,00
B14.3	22% su spese tecniche e cnpaia (esente per adesione al regime forfettario)	€ -	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 69.000,00
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	€ 75.000,00	€ 98.000,00	€ 173.000,00

Rilevato che, ai sensi dell'Art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023. Per gli affidamenti di importi inferiori a € 140.000,00, si può proceder tramite affidamento diretto, individuando l'operatore economico, sull'albo fornitori presente sulla piattaforma telematica TRASPARE, in possesso di capacità tecniche ed economica per effettuare la fornitura in oggetto;

Dato atto che:

- ✓ il Comune di Pont C.se dispone della piattaforma di e-procurement TRASPARE per lo svolgimento delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture in forma telematica;
- ✓ tra tutti gli operatori in possesso dei requisiti, presenti sulla piattaforma TRASPARE e nell'ottica del rispetto del principio della rotazione, a seguito di una preliminare indagine di mercato conoscitiva è stato individuato l'operatore a cui richiedere direttamente offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara,

Dato atto che

- a seguito di indagine di mercato è stato individuato un operatore economico che potesse fornire gli impianti tecnologici in coerenza con le aree camper realizzate nella valle, in modo da creare continuità e una possibile gestione unitaria, tenuto conto anche della realizzazione del II Lotto in convenzione con il Comune di Ronco C.se;

- in data 26.03.2026 prot. 2937, risultava pervenuto il preventivo della ditta Camper Park srl, Via Julien Charrey n.1, 11100 Aosta, P.Iva 01087380075 per un importo pari a € 18.295,50 oltre iva al 22% pari a € 4.024,90 per un totale di € 22.319,90;

Visto il preventivo di spesa, si è reso necessario rideterminare il quadro economico come di seguito dettagliato:

COMUNE DI PONT CANAVESE (TO)	
REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CAMPER SERVICE	
QUADRO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE - LOTTO 1 DI INTERVENTO	
	LOTTO 1
	IMPORTO LAVORI
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo
	€ 40.000,00
	<i>di cui manodopera</i>
	€ 14.220,83
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
	€ 1.000,00
c)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso
	€ -
d)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale
	€ -
	TOTALE IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA
	€ 41.000,00
	Ribasso d'asta 2% su a)
	€ 800,00
	TOTALE NETTO
	€ 40.200,00
e)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
e1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: acquisto diretto attrezzature
	€ 2.528,44
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante
	€ -
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista
	€ -
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze
	€ -
e5.1)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7
	€ 47,66
e5.2)	Risparmio determinato dal ribasso d'asta (IVA esclusa)
	€ 800,00
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 12, comma 1 lettera a) del Codice
	€ -
e7.1)	acquisizione aree o immobili, indennizzi: acquisto diretto forniture materiale tecnologico
	€ 17.597,00
e7.2)	acquisizione aree o immobili, indennizzi: acquisto diretto forniture materiale tecnologico (INTEGRAZIONE)
	€ 698,00
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
	€ 4.100,00
e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice
	€ -
e10)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice: incentivo RUP (2% importo lavori e costi sicurezza)
	€ 820,00
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici
	€ -
e12)	Spese per pubblicità
	€ -
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto
	€ -

e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
e18)	IVA ed eventuali altre imposte		
	CASSA 4% su spese tecniche	€	164,00
	IVA 22% su fornitura materiale tecnologico (e7.1)	€	3.871,34
	IVA 22% su fornitura materiale tecnologico (e7.2)	€	153,56
	IVA 10% su lavori edili e oneri sicurezza (a+b)	€	4.020,00
	IVA 22% su spese tecniche e cnpaia (esente per adesione al regime fofettario)	€	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	34.800,00
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	€	75.000,00

Dato atto che:

- L'offerta dell'operatore economico è risultata congrua, conveniente e conforme alle al progetto esecutivo approvato;
- Sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12;
- Il DURC dell'impresa risulta regolare e in corso di validità;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- Non sussistono motivi ostativi all'affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in ragione sia del modesto importo dell'affidamento e della natura delle prestazioni che prevedono la selezione di personale in ambito nazionale;

Accertato altresì che:

- ✓ sono stati verificati i requisiti morali e professionali dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e rilevato che nulla osta all'affidamento dei lavori in oggetto,
- ✓ il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della ditta Numero Protocollo INPS_49074242, con scadenza 20.05.2026, è risultato regolare nei confronti di INAIL e INPS; ;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Camper Park srl, Via Julien Charrey n.1, 11100 Aosta, (AO) P.Iva 01087380075 per la fornitura di attrezzatura tecnologica", in merito all'esecuzione dei lavori di "**Realizzazione di una Nuova Area Camper Service in Località Tellario-I Lotto**", per un importo di € 18.295,00 oltre iva al 22%;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in oggetto non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;

Preso atto che l'importo complessivo del quadro economico **€ 75.000,00**, finanziato come di seguito dettagliato, trova copertura:

- per Euro 60.000,00 a valere sui fondi della Regione Piemonte, Settore Cultura, Turismo, Sport e Commercio, A2011A Offerta Turistica, con la quale veniva approvata la graduatoria delle domande ammesse al contributo per il "Bando Aree di Sosta" di cui alla D.G.R. N. 25-7567 del 16 ottobre 2023 (entrata cap. 2970 – spesa missione 01/programma 05/titolo II/mac.02 cap.12080);
- per Euro 15.000,00, di cofinanziamento del Comune, mediante fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato (entrata cap. 4 – spesa missione 01/programma 05/Tit. II/macroaggregato 02 – cap.12081);

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e s.m.i., la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la Deliberazione di ANAC n. 621 del 20.12.2022 con cui la stessa stabilisce gli importi del versamento del contributo di pubblicazione delle gare, pubblicate dopo il 01.04.2023, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, quota a carico della stazione appaltante non è da riconoscere;

Dato atto che:

- ✓ il CIG della fornitura è il seguente: **BB0BEADE94**;
- ✓ IL CUP Della Regione, da inserire in tutti i documenti contabili è **J63I23000170003**,
- ✓ il CUP del progetto in oggetto è il seguente: **H95B24000450003**,

Dato atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è l'Arch. Manuela Mazzei;

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L.3.8.2009, n. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 19.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26.03.2021;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse in narrativa che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il preventivo acclarato al protocollo n. 2937, del 26.03.2026 dell'operatore Camper Park srl, Via Julien Charrey n.1, 11100 Aosta, (AO) P.Iva 01087380075 per un importo pari a € 18.295,00 oltre iva al 22% pari a € 4.024,90 per un totale di € **22.319,90**;

DI AFFIDARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la fornitura di attrezzatura tecnologica per la realizzazione dell'opera "**Realizzazione di una Nuova Area Camper Service in Località Tellario - I Lotto**" all'operatore economico Camper Park srl, Via Julien Charrey n.1, 11100 Aosta, (AO) P.Iva 01087380075

Di IMPEGNARE la cifra di € 18.295,50 oltre iva al 22% pari a € 4.024,90 per un totale di € **22.319,90 sul quadro economico alle voci e7.1-e7.2**;

DI DARE ATTO che il quadro economica risulta rideterminato come di seguito dettagliato:

COMUNE DI PONT CANAVESE (TO)	
REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CAMPER SERVICE	
QUADRO DI SPESA POST AGGIUDICAZIONE - LOTTO 1 DI INTERVENTO	
	LOTTO 1
	IMPORTO LAVORI
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a corpo € 40.000,00
	<i>di cui manodopera</i> € 14.220,83
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) € 1.000,00
c)	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso € -
d)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale € -
	TOTALE IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA € 41.000,00
	Ribasso d'asta 2% su a) € 800,00
	TOTALE NETTO € 40.200,00
e)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
e1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: acquisto diretto attrezzature € 2.528,44
e2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante € -
e3)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista € -
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € -
e5.1)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 € 47,66
e5.2)	Risparmio determinato dal ribasso d'asta (IVA esclusa) € 800,00
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 12, comma 1 lettera a) del Codice € -
e7.1)	acquisizione aree o immobili, indennizzi: acquisto diretto forniture materiale tecnologico € 17.597,00
e7.2)	acquisizione aree o immobili, indennizzi: acquisto diretto forniture materiale tecnologico (INTEGRAZIONE) € 698,00
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 4.100,00

e9)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	€	-
e10)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice: incentivo RUP (2% importo lavori e costi sicurezza)	€	820,00
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
e12)	Spese per pubblicità	€	-
e13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	-
e14)	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	-
e15)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€	-
e16)	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	-
e17)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€	-
e18)	IVA ed eventuali altre imposte		
	CASSA 4% su spese tecniche	€	164,00
	IVA 22% su fornitura materiale tecnologico (e7.1)	€	3.871,34
	IVA 22% su fornitura materiale tecnologico (e7.2)	€	153,56
	IVA 10% su lavori edili e oneri sicurezza (a+b)	€	4.020,00
	IVA 22% su spese tecniche e cnpaia (esente per adesione al regime fofettario)	€	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	34.800,00
	TOTALE SPESA COMPLESSIVA	€	75.000,00

DI DARE ATTO CHE:

- ✓ il CIG dell'opera è il seguente: **BB0BEADE94**
- ✓ CUP MASTER Della Regione, da inserire in tutti i documenti contabili è il seguente **J63I23000170003**,
- ✓ il CUP del progetto in oggetto è il seguente: **H95B24000450003**,

DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 75.000,00 è finanziato come di seguito dettagliato:

- per Euro 60.000,00 a valere sui fondi della Regione Piemonte, Settore Cultura, Turismo, Sport e Commercio, A2011A Offerta Turistica, con la quale veniva approvata la graduatoria delle domande ammesse al contributo per il "Bando Aree di Sosta" di cui alla D.G.R. N. 25-7567 del 16 ottobre 2023 (entrata cap. 2970 – spesa missione 01/programma 05/titolo II/mac.02 cap.12080 – imp.80/sub.5 es.2026);
- per Euro 15.000,00, di cofinanziamento del Comune, mediante fondi derivanti dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato (entrata cap. 4 – spesa missione 01/programma 05/Tit. II/macroaggregato 02 – cap.12081 – imp.912/sub.1 es.2026/rr.pp.2025);

DI DARE ATTO, che ai fini della presente prenotazione di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall'accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l'impegno è compatibile con il programma dei pagamenti;

DI DARE ATTO dare atto che il legale rappresentante della ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1 comma 9

della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pont C.se e per le finalità in esso previste;

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

DI DARE ATTO di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023

DI DISPORREE a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è L'Arch. Manuela Mazzei e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 0124.862525.

Determinazione del responsabile
del SERVIZIO TECNICO

n. 151 del 31/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
f.to Arch. Manuela MAZZEI

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pont Canavese, li 07/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE