

---

# Report della Procedura Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo n. 205498510 effettuata da Comune di Somma Lombardo

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	4
Proposta di Aggiudicazione .....	4
Registro di controllo .....	5
Comunicazioni di Procedura .....	6

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	205498510
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	SLGT_2025_23S
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	2265453
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71500000-3 - Servizi connessi alla costruzione
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE.

*Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:* Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

*Responsabile Unico del Progetto* DANIELA ROVELLI

*Nome Ente* Comune di Somma Lombardo

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Somministrazione* No, quantitativi ed o importi sono definiti

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

*Valore totale della trattativa* 62.035,06000 EUR

*Opzione proroga (mesi)* -

*Opzione rinnovo (mesi)* -

*Opzione rinnovo (importo)* -

*Modalità di acquisizione* Acquisto

*Mesi modalità di acquisizione* 12

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* lunedì 28 luglio 2025 17.28.43 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* giovedì 31 luglio 2025 10.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Documentazione amministrativa	Il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i documenti richiesti nella lettera di invito, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente. Qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	ingegnere stefano pollero
------------------------	---------------------------

Login	user_99491
Indirizzo e-mail	stefano.pollero2@ingpec.eu
P. IVA / Cod. Istat	01754240024
Indirizzo	via francesco borgogna 14, 13100 VERCELLI (Italia)
Numero telefono	3395849560

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

Id Offerta	1753948726256
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	ingegnere stefano pollero
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	giovedì 31 luglio 2025 9.58.46 CEST
Sconto	20,00000 %
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto**

Nome	ROVELLI DANIELA
Login	user_170566
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Somma Lombardo (00280840125)
Indirizzo email	comunedisommalombardo@legalmail.it
Num. telefono	0331989191

**Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

<i>Nome</i>	ingegnere stefano pollero
<i>Login</i>	user_99491
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ingegnere stefano pollero (01754240024)
<i>Indirizzo email</i>	stefano.pollero2@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	3395849560
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si ritiene l'offerta congrua

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
martedì 5 agosto 2025 12.38.01 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 5 agosto 2025 12.37.38 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510) è iniziata.
martedì 5 agosto 2025 12.36.56 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1753948726256) della Procedura Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 1 agosto 2025 14.14.36 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_99491 sulla Procedura con ID 205498510 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
giovedì 31 luglio 2025 10.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510).
giovedì 31 luglio 2025 9.58.46 CEST	Invio Offerta	L'offerente ingegnere stefano pollero ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510).
lunedì 28 luglio 2025 17.29.00 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510).
lunedì 28 luglio 2025 17.28.46 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Affidamento incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza versante franato in loc. Belvedere Somma Lombardo (ID 205498510). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	205738156
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 agosto 2025 14.20.22 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Somma Lombardo (ROVELLI DANIELA)
<i>Destinatari</i>	ingegnere stefano pollero (ingegnere stefano pollero), ricevuto in data martedì 5 agosto 2025 9.05.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Soccorso istruttorio

<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede la trasmissione entro e non oltre le ore 15.00 del 6/8/25 tramite 'comunicazioni procedure' della seguente documentazione: - DGUE Response in formato .xml e in formato .pdf (solo quest'ultimo firmato digitalmente). Per la produzione del DGUE Response si prega di seguire le indicazioni di cui al punto A.1 (pag 8) della lettera di invito IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	205846399
<i>Data di invio</i>	martedì 5 agosto 2025 9.11.28 CEST
<i>Mittente</i>	ingegnere stefano pollero (ingegnere stefano pollero)
<i>Destinatari</i>	NAPOLETANO ROSARIA (NAPOLETANO ROSARIA), non ricevuto; ROVELLI DANIELA (ROVELLI DANIELA), ricevuto in data martedì 5 agosto 2025 12.34.48 CEST; MINUZZI KATIA (MINUZZI KATIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Soccorso istruttorio
<i>Testo del Messaggio</i>	----- Testo del messaggio originale: Si richiede la trasmissione entro e non oltre le ore 15.00 del 6/8/25 tramite 'comunicazioni procedure' della seguente documentazione: - DGUE Response in formato .xml e in formato .pdf (solo quest'ultimo firmato digitalmente). Per la produzione del DGUE Response si prega di seguire le indicazioni di cui al punto A.1 (pag 8) della lettera di invito IL RUP
<i>Allegato</i>	<p>soccorso istruttorio.7z</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): s25KrRx3V140oJCIWBzPXA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50cbe39ff8e0a446f4a1d9222c5ed3ae3d93282c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4cd8711d73cd34f57e49b3bcbabcd52-1482d47825e954eebfbd5c3c578502b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>