



COMUNE DI CELLE DI MACRA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO INTERVENTI PUBBLICI - STRATEGICI N. 36 DEL 06/12/2025

REGISTRO GENERALE N. 199 DEL 06/12/2025

OGGETTO:

Determina a contrarre ex artt. 1 co. 2 lett. a), 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 e art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 ed impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di "Progettazione esecutiva attività immateriali" relative al "Progetto di Potenziamento Museo Seles e Sezione Pinse e realizzazione di opere di autosufficienza energetica a servizio dei siti culturali e turistici in Borgata Chiesa" inserito nel "Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale" (CUP H27B22000000001) nell'ambito del PNRR investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU Linea d'int

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI PUBBLICI - STRATEGICI

Dato atto che il sottoscritto ha controllato preventivamente la regolarità tecnica della presente determinazione e attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Visti:

- la determinazione a contrarre e prenotazione della spesa relativa alla progettazione definitiva del Servizio Tecnico n. 34 del 27/12/2022 (Registro Generale n. 210 del 27/12/2022) con la quale veniva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento del presente progetto il geom. Roberto Garnero;
- il Decreto n. 1-2023 in data 01/02/2023 del Sindaco pro-tempore del Comune di Celle di Macra con il quale si nominava il geom. Roberto Garnero, dipendente dell'Unione Montana Valle Maira, utilizzato presso l'ente, ai sensi e per effetti della convenzione con l'Unione Montana Valle Maira, quale Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Celle di Macra a partire dal 01/02/2023 sino a 31/06/2023;
- la comunicazione del geom. Roberto Garnero trasmessa tramite pec al Comune di Celle di Macra e per conoscenza all'Unione Montana Valle Maira datata 17/04/2023 e assunta al protocollo del Comune di Celle di Macra al n. 690 in data 19/04/2023 con la quale comunicava le dimissioni

con effetto immediato dall'incarico di Responsabile Unico del Procedimento del "Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale" all'interno del quale è inserito il "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21/04/2023 "Approvazione macrostruttura organizzativa del Comune di Celle di Macra" con la quale si istituiva il nuovo Servizio Tecnico "Interventi pubblici strategici" attribuito con decorrenza immediata al Sindaco Ghio Michelangelo e nella quale veniva individuato quale RUP del "Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale" all'interno del quale vi è il "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" il signor Ghio Michelangelo che subentrava al RUP precedente, geom. Roberto Garnero;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/06/2024 nella quale veniva nominato, quale Responsabile del Servizio Tecnico dell'area "Interventi pubblici strategici", RUP e DEC del "Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale" all'interno del quale vi è il "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" il signor Ghio Michelangelo nuovo Sindaco pro tempore del Comune di Celle di Macra;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2025/2027 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011);

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);



- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);
- l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;
- gli artt. 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [applicabili fino al 30 giugno 2024];
- l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [applicabile fino al 31 dicembre 2026];
- il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*” e, in particolare, l'Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi;
- il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*);
- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «*non arrecare un danno significativo*» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le



relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di *“perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere”* e di *“promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”*;

- il medesimo art. 47 al co. 4 che stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono *“assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile”*;

- il medesimo art. 47 al co. 7 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al co. 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- il decreto interministeriale del 07/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare – PNC – al PNRR);

- le *“Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)”* adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell'indicato art. 47 che specificano che l'attivazione delle deroghe è subordinata all'esistenza degli specifici presupposti stabili dal comma 7 e che le Stazioni Appaltanti devono fornire adeguata e specifica motivazione e dimostrazione, da esternalizzare nelle determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa;

- il D.P.C.M. del 20/06/2023 (Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati);

- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

- la circolare MEF RGS n. 1/2023 (*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*);

- la circolare MEF RGS n. 10/2023 (*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*);

- il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);

- la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario Generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della



criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

- l'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" (M1C3) a cui sono collegati i seguenti target /milestone:

Milestone /target		Denominazione	Indica tore	Temp istiche
M1 C3-12	Milesto ne	Entrata in vigore del decreto del MiC per l'assegnazione delle risorse destinate all'attrattività dei borghi	-	T2 2022
M1 C3-16	Target	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici conclusi	1300	T2 2025

- il decreto SG MiC n. 10/2022 (*Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura*) e, in particolare, l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" provvede, quale struttura attuatrice, il Servizio VIII (*Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica*) del Segretariato generale, attribuendone le relative funzioni;

- il D.M. MiC n. 160/2022 di riparto delle risorse PNRR relative all'Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi" (M1C3) di importo complessivo pari a euro 1.020.000.000,00, di cui, in particolare, euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto: "*Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19*"; euro 420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati; nonché, euro 580.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la "*Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici*", di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni da selezionare mediante l'Avviso pubblico e 200 milioni di euro quale regime d'aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit;

- il D.M. 13/04/2022 del Ministero della Cultura di riparto delle risorse nell'ambito della linea di investimento B tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

- l'Avviso pubblico del 20/12/2021 per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici" - Linea di d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici;

- l'Avviso di modifica, pubblicato in data 05/01/2022, recante all'art. 1, la nuova tabella di ripartizione per le singole Regioni e Province autonome delle risorse destinate alla linea B;

- il decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 195 del 28/03/2022 di istituzione della Commissione per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di ammissibilità delle Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, di cui al citato avviso pubblico;



- il decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse con il quale si assegnano euro 363.445.527,09 a favore di 289 comuni (l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento è allegato al Decreto- Allegato B);
- il decreto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 278 del 20/04/2023, ad integrazione del DSG. 453/2022, con il quale sono state approvate le graduatorie aggiornate di cui all'[Avviso pubblico](#), in considerazione di una rinnovata attività valutativa della Commissione;
- il decreto del segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 381 del 20/04/2023 con il quale sono assegnate risorse complessive pari a euro 6.811.971,58 in favore di ulteriori quattro progetti;
- l'[Avviso pubblico a supporto delle imprese](#) che operano nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 Borghi assegnatari delle risorse, di cui al precedente Avviso pubblico, approvato con decreto del segretariato Generale del Ministero della cultura n. 497 del 15/05/2023;
- il D.P.C.M. del 28/07/2022 (*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*) che assegna un contributo incrementale agli enti locali titolari di interventi PNRR inclusi nell'Allegato 1, nel quale è inserito, tra gli altri, l'investimento 2.1 (M1C3);
- la L. n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, in particolare, l'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*);
- la L. n. 3/2003 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*) e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP);
- l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- l'art. 25, co. 2 del D.L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;
- la delibera del CIPE n. 63/2020 di attuazione della predetta riforma del CUP nonché la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari*";
- l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato "*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*), e da ultimo con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*);
- il D.Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "*Codice dei contratti pubblici*");
- i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;
- il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici ("*Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee*");



- il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei contratti pubblici (“*I Contratti nel settore dei beni culturali*”) e l’allegato II.18 (“*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*”);
- le disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la determinazione dell’ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;
- i comunicati ANAC del Presidente ANAC del 10/01/2024, 28/06/2024, 18/12/2024 e 18/06/2025;
- il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il decreto Segretario Generale MiC n. 453 del 07/06/2022 con il quale è stato assegnato al Comune di CELLE DI MACRA (CN), in qualità di soggetto attuatore insieme al Comune di MACRA, anch’esso soggetto attuatore per i progetti ricadenti rispettivamente nei loro territori comunali la somma di euro 2.080.000,00 per il *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale* (CUP H27B22000000001);
- il Disciplinare d’obblighi sottoscritto dal Comune di Celle di Macra, in quanto soggetto proponente e capofila, con il Ministero della Cultura e trasmesso in data 30/09/2022 con prot. 1599, regolante i rapporti per la realizzazione del *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale* (CUP H27B22000000001);
- la nota MIC\MIC_SG_SERV VIII\17/05/2023\0016754 del 17/05/2023 con la quale sono stati autorizzati alla variazione i quadri economici rimodulati del *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale*, all’interno del quale è inserito il “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”, trasmessi, con PEC prot. n. 727 del 24/04/2023 al Ministero della Cultura Segretariato Generale –Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica;
- la nota MIC\MIC_SG_SERV VIII\18/04/2024\0013738-P con la quale sono stati autorizzati alla 2 variazione il cronoprogramma attuativo ed i quadri economici rimodulati del *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale*, all’interno del quale è inserito il “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”, trasmessi, con PEC prot. n. 428 in data 15/03/2024 al Ministero della Cultura Segretariato Generale –Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica;
- la nota MIC\MIC_UNITA_PNRR_SERV I\06/10/2025\0000789-P con la quale sono stati autorizzati alla 3 variazione il cronoprogramma attuativo ed i quadri economici rimodulati del *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale*, all’interno del quale è inserito il “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”, trasmessi, con PEC prot. n. 1418 in data 09/08/2025 al Ministero della Cultura Segretariato Generale –Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della Programmazione Strategica;

Preso atto che:



- con Deliberazione della Giunta Comunale di Celle di Macra n. 15 del 08/03/2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica del “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”;

- con Deliberazione della Giunta Comunale di Celle di Macra n. 18 del 27/04/2023 è stato approvato il Progetto definitivo ed il Verbale di Validazione del “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”;

- con la nota nota MIC|MIC_UNITA_PNRR_SERV I|06/10/2025|0000789-P del 06/10/2025 sono stati autorizzati alla 3 variazione il cronoprogramma attuativo ed i quadri economici rimodulati del *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale*, all'interno del quale è inserito il “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”;

- il Comune di Macra, in qualità di Comune aggregato, individuato (fin dalla fase iniziale) quale soggetto attuatore in quanto “competente”, del Progetto di rigenerazione culturale e sociale per gli interventi di tipo materiale ed immateriale riconducibili ad iniziative afferenti i siti interessati dal progetto posti nel proprio territorio comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale di Macra n. 11 in data 09/03/2022 ha approvato la proposta del *Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale* candidato a valere sul Bando PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU - Linea di intervento B;

- il Comune di Celle di Macra, in qualità di Comune proponente e soggetto attuatore in quanto “competente”, del Progetto di rigenerazione culturale e sociale per gli interventi di tipo materiale ed immateriale riconducibili ad iniziative afferenti i siti interessati dal progetto posti nel proprio territorio comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale di Celle di Macra n. 16 in data 10/03/2022 ha approvato la proposta del *Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale* candidato a valere sul Bando PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU - Linea di intervento B;

Considerati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 21/04/2023 “Approvazione macrostruttura organizzativa del Comune di Celle di Macra” con la quale si istituiva il nuovo Servizio Tecnico “Interventi pubblici strategici” attribuito con decorrenza immediata al Sindaco Ghio Michelangelo e nella quale veniva individuato quale RUP del “Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale” all’interno del quale vi è il “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA” il signor Ghio Michelangelo che subentrava al RUP precedente, geom. Roberto Garnero;

- che con il nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore successivamente alla deliberazione di cui sopra riferita alla approvazione del progetto definitivo, la figura del Responsabile Unico di Progetto sostituisce quella di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.



36/2023, per cui il signor Ghio Michelangelo – Sindaco e Responsabile Servizio Tecnico “Interventi pubblici strategici” assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/06/2024 nella quale veniva nominato, quale Responsabile del Servizio Tecnico dell'area “Interventi pubblici strategici”, RUP e DEC del “Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale” all'interno del quale vi è il “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA” il signor Ghio Michelangelo nuovo Sindaco pro tempore del Comune di Celle di Macra;

- l'allegato I.2. del Codice dei contratti pubblici (“Attività del RUP”);
- che le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 1 e 3 del D.L. 76/2020 e dall'art. 17 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e in caso di affidamento diretto individuano inoltre l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che:

- occorre procedere alla redazione del progetto esecutivo delle attività immateriali del progetto suddetto;
- le risorse umane di cui attualmente il Comune di Celle di Macra dispone non possono adempiere agli incarichi di cui sopra, essendo il personale dell'Ente sottodimensionato;
- occorre ricorrere a una figura professionale esterna all'Ente, al fine di espletare l'incarico in parola;

Considerato che nella presente decisione a contrarre viene individuato il seguente servizio:

Progettazione esecutiva delle attività immateriali

- *finalità del contratto che si intende stipulare*: redazione del progetto esecutivo relativo alle attività immateriali previste nel “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA” secondo quanto approvato con le variazioni autorizzate dal Ministero della Cultura;

- *oggetto del presente affidamento*: affidamento del servizio di *Progettazione esecutiva attività immateriali* del “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA”;

- *stipula del contratto affidato*: ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (lettera contratto), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio;

- *importo della prestazione*: l'importo delle prestazioni dell'affidamento in oggetto, calcolato ai sensi Decreto ministeriale 14 maggio 1991 n. 232 e s.m.i. aggiornato alle disposizioni del D.M. 478 del 03 settembre 1997 si attesta in € 1.171,70 totale complessivo comprensivo di compenso, spese ed oneri accessori (escluso casse previdenziali ed IVA) per il servizio di progettazione esecutiva delle attività immateriali, di cui € 937,37 relativo al compenso al netto di spese ed oneri accessori; affidamento a corpo;

- *clausole contrattuali e elementi essenziali del contratto*: quelle inserite nella lettera contratto che verrà stipulata;

Costatato che si rende necessario attivare il procedimento di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del citato D.L. n. 76/2020 e art. 50 co. 1 lett. b) del Codice dei contratti pubblici e, quindi, provvedere all'affidamento diretto dell'incarico di *Progettazione esecutiva attività immateriali* del "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" (CUP H27B22000000001) (CIG B9532ED4D0) ricadente nel *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale*;

Rilevato, preliminarmente, come la prestazione di cui all'oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti:

- l'art. 50 c.1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 relativo alle procedure per l'affidamento che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea mediante l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- la comunicazione ANAC del 10/01/2024 che conferma l'obbligo di digitalizzazione anche per gli affidamenti diretti garantita, nel caso di affidamenti sotto i 5.000,00 euro, mediante la trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei contratti Pubblici ANAC attraverso l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità;

- i comunicati del Presidente ANAC del 28 giugno e 18 dicembre 2024 con cui è stata resa nota la decisione di prorogare alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 e con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024;

- il comunicato del Presidente ANAC del 18/06/2025 di ulteriore proroga di utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti inferiori a 5.000,00 €;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a 5.000,00 euro per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto nei confronti di unico operatore economico extra piattaforma di negoziazione stante la comunicazione ANAC;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Rilevato che l'affidamento in parola relativo alla "*Progettazione esecutiva attività immateriali*" del PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA (CUP H27B22000000001) (CIG B9532ED4D0) ricadente nel *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e*

Ambientale trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria al Cap. 3193.99 cod. 05.01.202 gestione competenze del Bilancio del corrente esercizio;

Dato atto che il RUP ha verificato che per l'acquisizione di cui al presente atto non sono presenti rischi interferenziali e, di conseguenza, nessuna somma relativa alla gestione dei rischi predetti deve essere riconosciuta all'affidatario né si è provveduto alla redazione del DUVRI;

Considerato che si rende pertanto necessario attivare il procedimento di cui all'art. 50 co. 1 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, e quindi provvedere all'affidamento diretto mediante trattativa diretta nei confronti di unico operatore, assicurando la scelta di un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che in merito alle disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di appalti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, ci si avvale per il presente affidamento delle deroghe di cui all'art. 47 co. 7 del medesimo Decreto Legge:

- in relazione all'importo che risulta di modico valore e tale da non prevedere ulteriori assunzioni da parte dell'operatore economico;

Preso atto che con propria lettera prot. n. 2042 del 29/11/2025 inviata via pec è stata avviata la procedura di affidamento diretto, mediante procedura in modalità tradizionale extra piattaforma di negoziazione, nei confronti di unico operatore economico, provvedendo a richiedere alla dott.ssa ALLASIA Caterina con studio in FOSSANO (CN), p.zza Rafaela n. 1, CF LLSCRN63R49D742A, PI 02450020041, la disponibilità all'espletamento dell'incarico del servizio di *Progettazione esecutiva attività immateriali* relativa al "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" inserito nel "*Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale*" - CUP H27B22000000001, ponendo come importo a base della procedura di affidamento € 1.171,70 al netto di casse previdenziali ed IVA;

Atteso che il termine ultimo di presentazione dell'offerta inerente l'affidamento diretto è stato posto in giorni cinque dalla data di ricezione della richiesta disponibilità, data entro la quale è pervenuta l'offerta mediante pec del 29/11/2025, assunta al protocollo dell'ente al n. 2047 del 29/11/2025, della dott.ssa ALLASIA Caterina con studio in FOSSANO (CN), p.zza Rafaela n. 1, CF LLSCRN63R49D742A, PI 02450020041 che ha dato la propria disponibilità all'espletamento dell'incarico presentando un'offerta di € 1.150,00 per compensi per onorari, spese ed oneri accessori, oltre ad € 46,00 per ENPAIA 4 % per un importo complessivo comprensivo di casse previdenza di € 1.196,00 per la progettazione *esecutiva attività immateriali* relative al "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA"; offerta che prevede un ribasso di € 21,70 su spese ed oneri accessori; IVA non applicata come da dichiarazione del professionista;

Considerato:

- che si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa dal professionista su indicato;
- che si è proceduto alla verifica delle capacità tecniche e professionali, nonché economica e finanziarie secondo quanto dichiarato negli *Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione*

DGUE, e Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – norme prevenzione antiriciclaggio, insussistenza conflitto di interessi e privacy e del curriculum allegato;

- le ulteriori dichiarazioni rese dall'operatore economici nel modello Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione DGUE sottoscritto dallo stesso;
- le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione DGUE sottoscritto dal professionista ed allegato 4;
- che l'offerta pervenuta risulta congruente rispetto ai prezzi di mercato;
- che vista la natura della prestazione di tipo intellettuale e la tipologia di operatore economico interpellato (libero professionista in forma singola) sussiste l'esonero dalla redazione del DUVRI;

Considerato che la procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b), ha importi inferiori a 40.000 euro e l'operatore ha fornito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, la stazione appaltante si avvale di quanto previsto dall'art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ossia di verificare le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Ritenuto che non vi siano impedimenti per procedere all'affidamento del servizio di *Progettazione esecutiva attività immateriali* del "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" alla dott.ssa ALLASIA Caterina con studio in FOSSANO (CN), p.zza Rafaela n. 1, CF LLSCRN63R49D742A, PI 02450020041;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere con sollecitudine all'affidamento del servizio di *Progettazione esecutiva attività immateriali* del "PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" inserito nel *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale* anche e soprattutto in relazione al Cronoprogramma attuativo allegato al Dossier presentato per la candidatura al Ministero della Cultura che è diventato elemento di riferimento per la programmazione dell'attuazione dell'intero progetto così come citato agli artt. 2 e 3 del Disciplinare d'Obblighi, così come rimodulato nella 1° variazione del cronoprogramma attuativo trasmesso con prot. n. 494 in data 20/03/2023, integrato ed aggiornato nella 2° variazione cronoprogramma attuativo trasmesso con prot. n. 428 in data 15/03/2024 ed autorizzato con nota MIC/MIC_SG_SERV VIII/18/04/2024/0013738-P e nella successiva 3° versione trasmessa con prot. n. 1418 in data 09/08/2025 ed autorizzata con nota MIC/MIC_UNITA_PNRR_SERV I/06/10/2025/0000789-P;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Richiamata la circolare MEF n. 13 del 28/03/2024 – Integrazione alle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori. Appendici tematiche:

- la prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 202/241;
- la duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lettera c) Reg. (UE) 202/241;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo:

- ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;
- la sussistenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 regolamento (UE) n. 241/2021;

Considerato per il presente intervento il signor Ghio Michelangelo – Sindaco e Responsabile del Servizio Tecnico “Interventi pubblici strategici” è stato nominato RUP del “*Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale*” all’interno del quale vi è il progetto di “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA” e che, ai sensi del nuovo codice degli appalti D. Lgs. n. 36/2023, è divenuto Responsabile Unico di Progetto (RUP) e Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC);

Considerato che nulla osta riguardo la compatibilità del Responsabile di Servizio Tecnico “Interventi pubblici strategici” e con il RUP e con il DEC rispetto all’affidamento in oggetto;

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 co. 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti;

Preso atto che il CIG assegnato al succitato servizio è B9532ED4D0;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante della presente determinazione:

- 1) di provvedere, in seguito a ricorso a trattativa diretta extra piattaforma di negoziazione elettronica (ricorrendone i requisiti), nei confronti di unico operatore economico, ai sensi dell’art. 50, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all’affidamento del servizio di “*Progettazione esecutiva attività immateriali*” del “PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA” inserito nel *Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale*, finanziato dall’Unione Europea – NEXTGENERATIONEU- nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi (M1C3) – Linea d’Intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici (CUP H27B22000000001) - (CIG B9532ED4D0) alla dott.ssa ALLASIA Caterina con studio in FOSSANO (CN), p.zza



Rafaella n. 1, CF LLSCRN63R49D742A, PI 02450020041, per l'importo complessivo di € 1.196,00 (diconsi millecentonovantasei/00) oneri previdenziali compresi; IVA non applicata ai sensi di legge;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.196,00 (diconsi millecentonovantasei/00) oneri previdenziali compresi con imputazione sul bilancio del corrente esercizio nel Cap. 3193.99 cod. 05.01.202 avente ad oggetto "PNRR – Progetto B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale _ PROGETTO DI POTENZIAMENTO MUSEO SELES E SEZIONE PINSE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA A SERVIZIO DEI SITI CULTURALI E TURISTICI IN BORGATA CHIESA" (CUP H27B22000000001) finanziato con Decreto del Segretario Generale n. 453 del 07/06/22;

3) di dare atto che il RUP è il Sig. Ghio Michelangelo – Sindaco pro tempore che ricopre altresì il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico "Interventi pubblici strategici" e di DEC;

4) di disporre che l'incarico in oggetto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in quanto configurabile come "contratto di appalto di servizi" riconducibile alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

5) di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6) di pubblicare secondo le forme di legge e di procedere con le comunicazioni di rito nei confronti dell'operatore economico.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
"Interventi pubblici strategici"
RUP e DEC
Michelangelo Ghio

UFFICIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che lo rende esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Celle di Macra, lì 06/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: GHIO Michelangelo



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal 27/12/2025 al 11/01/2026 ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Celle di Macra, lì 27/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta RABINO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Celle di Macra, lì 06/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Roberta RABINO