



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

COMUNE DI VILLAURBANA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Roma, 24 - 09080- Villaurbana (OR)
Tel. 0783.44104 / 0783.44636
pec: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it
C.F./P.I. 00071740955

Ufficio Tecnico

Atto n° 79 / 2026 del 14/05/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI – TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA - Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006. Aggiudicazione, affidamento e impegno spesa fornitura di cartellonistica e segnaletica RES secondo norme CAI alla Ditta FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L., cig BB884D639D;

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

Il responsabile dell'Area Tecnica

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2005;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 137 del 30/12/2010;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 8 del 11/04/2017;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2013 così come modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2019;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaurbana approvato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 29/11/2023;

- la Sottosezione 2.3. “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del P I A O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, approvato con delibera G.C. n. 8 del 21/01/2026;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 19/12/2025 relativo alla conferma dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’affidamento incarico EQ dell’Area Tecnica all’Ing. Laura Carta, Istruttore Direttivo Tecnico, per l’anno 2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2026 bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il P.O.G. per l’anno 2026;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO CHE:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, DEONETTE LUCA;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2013 così come modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 05/06/2019;
- ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTA la proposta di provvedimento n. 70 del 13/05/2026 redatta da DEONETTE LUCA dipendente di questa Amministrazione;

VISTO l’avviso pubblico del 20/12/2021 per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” - Linea di d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici;

VISTO l’avviso di modifica, pubblicato in data 05/01/2022, recante all’art. 1, la nuova tabella di ripartizione per le singole Regioni e Province autonome delle risorse destinate alla linea B;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 19 del 14.03.2022 di approvazione della proposta progettuale dell’intervento denominato “TRIGU”, predisposta dalla Ditta incaricata, dell’importo complessivo di euro 1.311.781,97 oltre all’ Iva per un totale di € 1.600.000,00 a valere sul finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale – PNRR M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi - Linea B (CUP D85I22000010006);

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 195 del 28/03/2022 di istituzione della Commissione per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di

ammissibilità delle Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, di cui al citato avviso pubblico;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato B dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato, il Comune di Villaurbana per il progetto "TRIGU-RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA (CUP D85I22000010006);

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 28/07/2022 (*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*) assegna un contributo incrementale agli enti locali titolari di interventi PNRR inclusi nell'Allegato 1, nel quale è inserito, tra gli altri, l'investimento 2.1 (M1C3);

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 84 del 03.08.2022 con la quale si è deliberato "*di procedere all'organizzazione e sistema di governance e coordinamento per l'attuazione del PNRR*";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 85 del 03.08.2022 di presa d'atto di assegnazione risorse ministero della cultura (mic) missione 1 - componente 3 (m1c3) - investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" - linea b nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che in data 29.08.2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della cultura per il progetto "TRIGU" di € 1.600.000,00;

VISTO che come da disciplinare d'obblighi sopracitato il soggetto attuatore Comune di Villaurbana "*si obbliga ad attuare il Progetto nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'Avviso e dal decreto di assegnazione delle risorse, nonché in rispondenza alle previsioni del documento descrittivo del Progetto e del relativo cronoprogramma*";

DATO che all'interno programma finanziato, denominato PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI – "TRIGU" RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA, approvata con Deliberazione di G.C. n. 19 del 14.03.2022, rientra l'AZIONE 6: Trigu e Monti – Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" nell'ambito dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. COD. CUP: D85I22000010006;

PRESO ATTO CHE l'azione 6 Trigu e Monti – Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" è articolata in diversi sub-interventi e prevede la creazione e il potenziamento di tre itinerari:

1. verso il Monte Arci (S'Arangiu Aresti, is Arutas Santas);
2. verso le aree archeologiche (nuraghi Bau mendula, Turriu, Craddaxius con annesso tombe dei giganti);
3. itinerari urbani legati alla memoria e ai monumenti (strade e piazzette del borgo, casa del filosofo).

CONSIDERATO che:

l'intervento TRIGU E MONTI –REALIZZAZIONE DI TRE ITINERARI TEMATICI TRA BORGO E MONTE persegue la finalità di valorizzare e mettere a sistema l'offerta culturale, storica archeologica e ambientale, rendendo accessibili e fruibili i siti, in particolare l'attrattore principale, l'area naturalistica del Monte Arci, parco naturale in via di costituzione, prossimo al borgo di Villaurbana.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi generali:

- valorizzare e mettere a sistema i beni del territorio, rendendone più agile e attrattivo l'approccio conoscitivo/fruttivo;
- trasmettere i valori e la storia del patrimonio storico-archeologico, della cultura locale materiale e immateriale legata alla produzione del pane, del patrimonio ambientale costituito dal parco naturale di Monte Arci;
- rendere integrata e funzionale la gestione dei beni;
- creare nuove economie e occupazione.

I principali risultati attesi dal presente accordo consistono nella realizzazione, potenziamento e rafforzamento della accessibilità e fruibilità dei seguenti itinerari escursionistici già strutturati e pre-esistenti a elevata valenza paesaggistica - naturalistica:

- verso il Monte Arci (S'arangu Aresti, is Arutas Santas);
- verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annessa Tombe dei giganti).

PRESO ATTO che per le finalità sopra esposte:

in data 21.12.2023 è stato stipulato tra il Comune di Villaurbana e l' Agenzia regionale Forestas apposito accordo volto a regolare il rapporto di collaborazione tra il COMUNE DI VILLAURBANA e l'Agenzia Forestas per lo svolgimento, a titolo gratuito, di attività nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:“Attrattività dei borghi storici”, e per la realizzazione del Progetto “TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana” - Intervento 6.1 Trigu e Monti – Realizzazione itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annessa Tombe dei giganti - CUP D85I22000010006 consistente nella progettazione esecutiva, realizzazione del sentiero nel territorio di Villaurbana e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontali secondo gli standard CAI, accatastamento dei sentieri nel catasto regionale e piano di manutenzione e altre attività come previste dall'art. 3 del succitato accordo e dalla la Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.) in virtù delle nuove competenze di Forestas ai sensi e per gli effetti della L.R. 16/2017 e normata dalle Linee Guida Tecniche Regionali approvate con DGR 48/36 del 2 ottobre 2018;

in data 07.11.2023 è stato stipulato tra il Comune di Villaurbana e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, apposito accordo volto a regolare il rapporto di collaborazione tra il COMUNE DI VILLAURBANA e la Soprintendenza per lo svolgimento, a titolo gratuito, di attività nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:“Attrattività dei borghi storici”, e per la realizzazione del Progetto “TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana” - Intervento 6.2 Trigu e Monti – Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula - CUP D85I22000010006 consistente nella progettazione, direzione lavori e direzione scientifica degli interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula;

Considerato che per quanto all' itinerario 6.3 nell'ambito del Progetto "TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana" – azione 6 Trigu e Monti Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte"- Intervento 6.3 Itinerari urbani legati alla memoria e ai monumenti (strade e piazzette del borgo, casa del filosofo) lo stesso intervento approvato con Deliberazione di G.C. n. 59 del 06.06.2025 è stato concluso al 30.06.2025 come da Relazione descrittiva sintetica dell'intervento realizzato di cui all'intervento : CLP 2.1_VILLAURBANA_PANEEFILOSOFIA -FESTIVAL PANE E FILOSOFIA redatta dal RUP e sottoscritta dallo stesso RUP in data 30.06.2025 e da certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP in data 14.07.2025 per un importo di intervento di euro 9.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 128 del 29.12.2025 **con la quale:**

- veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Agenzia Forestas Servizio territoriale di Oristano acquisito al protocollo dell'ente in data 29.04.2025 con n. 3292 e relativo all' Intervento 6.1 Trigu e Monti – Realizzazione itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti - CUP D85I22000010006 nell'ambito del PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1:"Attrattività dei borghi storici", e per la realizzazione del Progetto "TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana" – dell'importo di € 50.000,00 (di cui € 38.470,70 per forniture ed € 11.529,28 per somme a disposizione dell'amministrazione) Relazione illustrativa -tecnica;
- si dava atto che il quadro economico riepilogativo dell' intera azione 6 Trigu e Monti Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte e per la quale è necessario sottoporre ad approvazione del MIC una richiesta di rimodulazione sulla piattaforma di rendicontazione Regis tra i tre interventi risulta come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO COME DA PROGETTO APPROVATO	QE PROGETTO DECRETO DI FINANZIAMENTO (IVA INCL)	QE PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.1 (IVA INCL)	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.2 (IVA INCL)	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.3 (IVA INCL)
a. Spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e servizi	170.800,00 €	€ 46.934,28	159.087,99	€ 8.406,83
b. spese per pubblicazioni bandi di gara, contributo ANAC	500,00 €	€ 0,00	€ 35,00	
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni pareri nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	- €	€ 0,00		
d. spese tecniche di progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza e collaudi opere d'ingegno	37.698,00 €	€ 0,00	€ 18.847,85	
d. 1 spese tecniche di supervisione archeologica		€ 1.820,00	€ 0,00	

d.2 spese tecniche di servizio di supporto progettuale, verifiche ex ante ed ex post e validazione DNSH e CAM		€ 634,40	675,63	€ 593,17
d.1 incentivi per funzioni tecniche	- €	€ 611,32	€2.086,40	
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);	12.200,00 €	€ 0,00	€ 2.200,48	
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;	1.962,00 €	€ 0,00		
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;	26.840,00 €	€ 0,00		
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;	- €	€ 0,00		
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento	- €	€ 0,00	€ 8,066,64	
j. Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi	- €	€ 0,00		
k. costi di promozione e comunicazione	- €	€ 0,00		
Sub Totali	250.000,00 €	50.000,00 €	191.000,00 €	€ 9.000,00 €

Vista la richiesta del RUP prot. 961 del 11.02.2026 di rimodulazione, a riscontro della nota del MIC acquisita al protocollo dell'Ente in data 26.01.2026 n. 548, delle risorse all'interno del progetto derivanti dalle minori spese realizzate negli interventi conclusi e rendicontati nell'ambito del Target del 30.06.2025, e si rende necessario un aggiornamento dell'assetto progettuale originariamente designato in sede di partecipazione al Bando Borghi, non incidendo sulla sostanza del progetto né alterando l'impianto originario approvato in sede di candidatura al Bando Borghi, poiché le attività principali – centrali per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione culturale, formazione e partecipazione comunitaria – restano pienamente confermate e coerenti con le finalità dell'Investimento 2.1.

Vista la nota del MIC prot. MIC|MIC_UNITA-PNRR_SERV I|03/03/2026|0001424-P di approvazione della rimodulazione sopra citata.

VISTO il progetto esecutivo - perizia n. 02 del 27.02.2024 redatto dal personale tecnico scientifico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna rif. MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|04/03/2024|0003754-P acquisito al protocollo dell'ente in data 05.03.2024 con n. 1902 e relativo all' Intervento 6.2 Trigu e Monti – Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula – LOTTO A Bau Mendula - CUP D85I22000010006 nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:“Attrattività dei borghi storici”, e per la realizzazione del Progetto “TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana” – dell'importo di € 111,055,07 (di cui € 91.000,00 per forniture ed € 20.055,07 per somme a disposizione dell'amministrazione) costituito dai seguenti elaborati:

- 1 perizia Bau Mendula;
- Allegato_1_2 RELAZIONI;
- Allegato_2_3 QUADRO ECONOMICO;
- Allegato_3_4 COMPUTO METRICO
- Allegato_4_5 ELENCO_PREZZI;
- Allegato_5_6 ANALISI DEI PREZZI;
- Allegato_6_7 CAPITOLATO SPECIALE
- Allegato_7_8 CRONOPROGRAMMA;
- Allegato_8_9 QUADRO E INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- Allegato_9_10 MANUTENZ_PROGRAMM;
- Allegato_10_11 ELABORATI GRAFICI;
- Allegato_11_10 MANUTENZ_PROGRAMM;

e dal seguente quadro economico

INTERVENTO 6.2 lotto a “ Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula” - Bau Mendula	
A - Lavori	Importo
A - Lavori a base d'asta compresa manodopera	€ 81.000,00
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
C -Importo lavori ed oneri sicurezza	€ 91.000,00
D - Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante:	
d1 –IVA sui lavori al 22%	€ 20.020,00
d2 – Spese tecniche di progettazione, DL, CSP e CSE- Accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i. con Soprintendenza	€ 0,00
d3- CNPAIA al 4%	€ 0,00
d4 - IVA su spese tecniche e CNPAIA al 22%	€ 0,00
d5 -incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 (2%)	€ 0,00
d6 – Pubblicità e contributo ANAC	€ 35,00
d7 – Spese impianti beni strumentali finalizzati all'adeguamento sicurezza standard disabili	€ 0,00
d8 - fondo accordi bonari (3%)	€ 0,00

d9 – Allacciamenti sondaggi e accertamenti tecnici	€ 0,00
d10 – Imprevisti, arrotondamenti e accantonamenti	€ 0,07
Totale somme a disposizione	€ 20.055,07
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 111.055,07

VISTI i seguenti elaborati integrativi redatti in data 13.05.2024 dall'istruttore tecnico ing. Mauro flore allora dipendente di questo Ente:

- PSC Bau Mendula;
- Fascicolo dell'opera Bau Mendula;
- GANTT.

VISTO che con la succitata nota MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|04/03/2024|0003754-P acquisita al protocollo dell'ente in data 05.03.2024 con n. 1902 veniva altresì trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il Decreto del Soprintendente rep. N. 4 del 27.02.2024 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo in oggetto;

RICHIAMATE:

- la nota acquisita al protocollo dell'ente in data 05.03.2024 con n. 1916 con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna trasmette l'autorizzazione ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- la nota del RUP prot. n. 1972 del 06.03.2024 con la quale veniva richiesto il provvedimento finale alla Soprintendenza Speciale PNRR del Ministero della cultura;
- l'autorizzazione con prescrizioni MIC|MIC_SS-PNRR_UO2|14/03/2024|0008423-P della Soprintendenza Speciale PNRR acquisita al protocollo dell'ente in data 15.03.2024 prot. 2219;

VISTO, altresì, il progetto esecutivo redatto con perizia n. 36 del 23.12.2025 redatto dal personale tecnico scientifico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna rif. MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|31/12/2025|0026902-P acquisito al protocollo dell'ente in data 07.01.2026 con n. 08 e relativo all' Intervento 6.2 Trigu e Monti – Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula – LOTTO B Bau Mendula Craddaxius e Turriu - CUP D85I22000010006 nell'ambito del PNRR M1C3I2.1, “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:“Attrattività dei borghi storici”, e per la realizzazione del Progetto “TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana” – dell'importo di € 79.949,93 (di cui € 39.399,99 per forniture ed € 40.549,93 per somme a disposizione dell'amministrazione) costituito dai seguenti elaborati:

- 26900_PERIZIA N. 36_ NURAGHI VILLAURBANA;
- RELAZIONE_GENERALE_ NURAGHI VILLAURBANA;
- RELAZIONE_TECNICA_ NURAGHI VILLAURBANA
- QUADRO_ECONOMICO_ NURAGHI VILLAURBANA;
- COMPUTO_METRICO_ NURAGHI VILLAURBANA
- ELENCO_PREZZI_ NURAGHI VILLAURBANA;
- ANALISI_PREZZI_ NURAGHI VILLAURBANA;

- CAPITOLATO_SPECIALE_NURAGHI VILLAURBANA
- CRONOPROGRAMMA_LAVORI_NURAGHI VILLAURBANA;
- QUADRO-INCIDENZA_MANODOPERA_NURAGHI VILLAURBANA;
- DOCUMENTAZIONE_GRAFICA_NURAGHI VILLAURBANA;
- 129770-4-Villaurbana_Autorizzazione_ex_art_21_D_Lgs_42_2004;

e dal seguente quadro economico

INTERVENTO 6.2 lotto B “ Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula” - Bau Mendula	
A - Lavori	Importo
A - Lavori a base d'asta compresa manodopera	€ 34.903,00
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.496,99
C -Importo lavori ed oneri sicurezza	€ 39.399,99
D - Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante:	
d1 –IVA sui lavori al 22%	€ 8.668,00
d2 – Spese tecniche di misura e contabilità, CSP e CSE relazioni dnsh e cam-Progettazione Accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i. con Soprintendenza	€ 18.847,85
d5 -incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 (2%)	€ 2.086,40
d6 – Pubblicità e contributo ANAC	€ 0,00
d7 – Spese tecniche supporto verifiche dnsh e cam	€ 675,63
d8 – Spese rilievi grafici	€ 8.066,64
d8 - fondo accordi bonari (3%)	€ 0,00
d9 – Allacciamenti sondaggi e accertamenti tecnici	€ 0,00
d10 – Imprevisti, arrotondamenti e accantonamenti	€ 2.200,41
Totale somme a disposizione	€ 40.549,93
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 79.949,93

Dato atto che il quadro economico complessivo dell'intervento 6.2 rimodulato dal RUP è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COME DA PROGETTO APPROVATO	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.2 (IVA INCL)	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.2 LOTTA A (IVA INCL)	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.2 LOTTA A (IVA INCL)	
a. Spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e servizi – Restauro e manutenzione beni e scavi archeologici	159.087,99	€ 111.020,00	€ 48.067,99	
b. spese per pubblicazioni bandi di gara, contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00	

c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni pareri nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti		€ 0,00		
d. spese tecniche di progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza e collaudi opere d'ingegno	€ 18.847,85		€ 18.847,85	
d. 1 spese tecniche di supervisione archeologica	€ 0,00			
d.2 spese tecniche di servizio di supporto progettuale, verifiche ex ante ed ex post e validazione DNSH e CAM	675,63	€ 337,82	€ 337,82	
d.1 incentivi per funzioni tecniche	€2.086,40	€ 1.043,20	€1.043,20	
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);	€ 2.205,41	€ 1.100,00	€ 1.100,50	
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;				
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento	€ 8,066,64		€ 8,066,64	
j. Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi				
k. costi di promozione e comunicazione				
Sub Totali	191.000,00 €	€ 113.536,02	€ 77.464,00	

VISTO che con la succitata nota MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|31/12/2025|0026902-P acquisita al protocollo dell'ente in data 07.01.2026 con n. 08 veniva altresì trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il Decreto del Soprintendente rep. N. 95 del 31.12.2025 con il quale veniva approvato il

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villaurbana. Responsabile Procedimento: DEONETTE LUCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

progetto esecutivo in oggetto;

RICHIAMATE:

- la nota acquisita al protocollo dell'ente in data 04.02.2026 con n. 783 con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna trasmette il parere favorevole ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 42 del 24.02.2026 di affidamento a favore dell' Arch. Federico Lobina di Quartu Sant'Elena del Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relazione ex ante ed ex post del rispetto dei principi DNSH e CAM, misura e contabilità – per i lavori di realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte – Messa in sicurezza dei siti nuragici di Bau Mendula, Craddaxious e Turriu”

RICHIAMATE le note trasmesse dall'Arch. Federico Lobina e acquisite al protocollo dell'ente 1333 e 1334 del 26.02.2026 contenenti i seguenti elaborati All_R_1_Relazione paesaggistica lotto B; All_R_2_Relazione sui criteri DNSH e All_R_3_Relazione CAM lotti A e B; All_S_1_Piano di sicurezza e coordinamento;

RICHIAMATE:

- la nota del RUP prot. n. 1337 del 26.02.2026 con la quale venivano richiesti i pareri al Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano dell'Assessorato regionale degli enti locali finanze e urbanistica e alla Soprintendenza Speciale PNRR del Ministero della cultura;
- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|02/03/2026|0004741-P della Soprintendenza Speciale PNRR acquisita al protocollo dell'ente in data 03.03.2026 prot. 1427;
- la nota del RUP prot. n. 1496 del 04.03.2026 con la quale venivano trasmessi al al Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano dell'Assessorato regionale degli enti locali finanze il parere e l'autorizzazione delle soprintendenze sopra citati;
- la nota del Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano dell'Assessorato regionale degli enti locali finanze acquisita al protocollo dell'ente in data 17.03.2026 prot. 1812 con la quale comunica che gli interventi da realizzare sono di competenza dell' Unione dei fenici, ente delegato all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. hbis della L.R. n. 28/1998;
- la nota del RUP prot. n. 1809 del 17.03.2026 con la quale venivano richiesto il parere al Unione dei fenici;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica favorevole _131710-5-011_AP_iLLPP_2026Nuraghi_VRB ai sensi dell'art 146 del D.lgs 42/2004 trasmessa dall' Unione dei Fenici in data 25.03.206 e acquisita al protocollo in pari data con n. 2075 condizionata alle seguenti prescrizioni obbligatorie:

Considerato che l'esatto posizionamento dei manufatti non è noto e sarà di fatto deciso in fase di direzione lavori in contraddittorio con la sorveglianza archeologica, si prescrive di

- tenere conto anche dei con i visivi curando che i cartelli non interferiscano con la percezione generale del sito o con visuali di pregio o panoramiche del paesaggio circostante
- non ostruiscano la vista di elementi caratteristici del costruito nuragico (esempio ingressi, finestre, elementi decorativi in bassorilievo, elementi lapidei particolari, passaggi e camminamenti, architravi, ecc..
- limitare per quanto possibile l'altezza dal piano del terreno e le dimensioni,
- non usare in nessun caso colori sgargianti, brillanti, lucidi, rifrangenti o non in tono col contesto;
- i cartelli devono essere discreti e coerenti con l'ambiente circostante (colori neutri, materiali naturali come legno, corten, pietra, ferro).
- non installare cartelli a ridosso diretto delle strutture,
- utilizzare preferibilmente strutture amovibili e reversibili.
- Limitare il numero dei cartelli allo stretto necessario.

- Utilizzare eventualmente una gerarchia: pannello principale + segnaletica direzionale minima con possibile uso di QR code per approfondimenti digitali e ricostruzioni grafiche sobrie (senza effetti spettacolari invasivi), uso del Multilingua, ma senza sovraccaricare il pannello.
- Inserimento lungo percorsi già esistenti, evitando la creazione di nuovi tracciati impattanti.
- Evitare possibilmente illuminazione propria dei cartelli e se necessaria: luce calda, schermata, a basso impatto e senza inquinamento luminoso.
- Prevedere un piano di manutenzione periodica e materiali resistenti agli agenti atmosferici e al vandalismo per garantire la tenuta del valore paesaggistico nel tempo.

VISTI i verbali di verifica con esito positivo del rispetto del DNSH e Cam degli interventi di cui ai lotti A e B sopracitati, acquisiti al protocollo dell' ente in data 10.03.2026 con n. 1622, redatti dall'Arch. Enrico Cannas di Ulassai tecnico incaricato per la verifica degli aspetti ambientali DNSH e CAM sulla base di quanto indicato nella Guida Operativa DNSH rilasciata dal Ministero, con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n°127 del 28.05.2025;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 25.03.2026 dal RUP;

RITENUTO pertanto il progetto esecutivo dell' Intervento 6.2 Trigu e Monti – Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula – LOTTO B Bau Mendula Craddaxius e Turriu meritevole di approvazione in quanto coerente con le azioni e gli obiettivi del progetto PNRR - M.1C3I2.1 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:“Attrattività dei borghi storici”,TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana Azione 6: realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale e turistica dell'importo complessivo di 79.949,93 (di cui € 39.399,99 per forniture ed € 40.549,93 per somme a disposizione dell'amministrazione);

CONSIDERATO, a fronte di quanto sopra esposto, dover dare atto, che il quadro economico riepilogativo dell' intera azione 6 Trigu e Monti Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte risulta come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO COME DA PROGETTO APPROVATO	QE PROGETTO DECRETO DI FINANZIAMENTO (IVA INCL)	QE PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.1 (IVA INCL)	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.2 (IVA INCL)	Q.E. PROGETTO AZIONE 6 INTERVENTO 6.3 (IVA INCL)
a. Spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e servizi	170.800,00 €	€ 46.934,28	159.087,99	€ 8.406,83
b. spese per pubblicazioni bandi di gara, contributo ANAC	500,00 €	€ 0,00	€ 35,00	
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni pareri nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	- €	€ 0,00		
d. spese tecniche di progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza e collaudi opere d'ingegno	37.698,00 €	€ 0,00	€ 18.847,85	
d. 1 spese tecniche di supervisione archeologica		€ 1.820,00	€ 0,00	

d.2 spese tecniche di servizio di supporto progettuale, verifiche ex ante ed ex post e validazione DNSH e CAM		€ 634,40	675,63	€ 593,17
d.1 incentivi per funzioni tecniche	- €	€ 611,32	€2.086,40	
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);	12.200,00 €	€ 0,00	€ 2.200,48	
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;	1.962,00 €	€ 0,00		
g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;	26.840,00 €	€ 0,00		
h. spese per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'affitto di spazi e locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti, ecc.;	- €	€ 0,00		
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento	- €	€ 0,00	€ 8,066,64	
j. Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi	- €	€ 0,00		
k. costi di promozione e comunicazione	- €	€ 0,00		
Sub Totali	250.000,00 €	50.000,00 €	191.000,00 €	€ 9.000,00 €

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 25/03/2026, con la quale si:

DAVA ATTO dei verbali di verifica con esito positivo del rispetto del DNSH e Cam, acquisito al protocollo dell'ente in data 10.03.2026 con n. 1622, redatto dall'Arch. Enrico Cannas di Ulassai tecnico incaricato per la verifica degli aspetti ambientali DNSH e CAM sulla base di quanto indicato nella Guida Operativa DNSH rilasciata dal Ministero, con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n°127 del 28.05.2025;

APPROVAVA, il progetto esecutivo - perizia n. 36 del 23.12.2025 redatto dal personale tecnico scientifico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna rif. MIC|MIC_SABAP-CA_UO5|04/03/2024|0003754-P acquisito al protocollo dell'ente in data 05.03.2024 con n. 1902 e relativo all' Intervento 6.2 Trigu e Monti – Interventi di messa in sicurezza dei siti archeologici di Turriu, Craddaxius e Bau Mendula – LOTTO B Bau Mendula Craddaxius e Turriu - CUP D85I22000010006 nell'ambito del PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e

cultura, Componente3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1:“Attrattività dei borghi storici”, e per la realizzazione del Progetto “TRIGU -Rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana” – dell’importo di 79.949,93 (di cui € 39.399,99 per forniture ed € 40.549,93 per somme a disposizione dell’amministrazione) come indicato in premessa;

DAVA ATTO che la spesa complessiva dell’Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" **Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti** finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Linea d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006 di 79.949,93 (di cui € 39.399,99 per forniture ed € 40.549,93 per somme a disposizione dell’amministrazione) trova copertura finanziaria nel seguente intervento 05.01.2 capitolo 22902 del Bilancio 2026-2028 di cui:

€ 8.066,64 già impegnate con determinazione del servizio tecnico n. 197 del 30.06.2023 e liquidate con determinazione del servizio tecnico n. 288 del 14.11.2024

€ 1.820,00 già impegnate con determinazione del servizio tecnico n. 169 del 12.06.2023 e parte liquidate con determinazione del servizio tecnico n. 287 del 14.11.2024

€ 633,36 già impegnate con determinazione del servizio tecnico n. 218 del 08.08.2024 e liquidate con determinazione del servizio tecnico n. 297 del 19.11.2024

€ 1268,80 già impegnate con determinazione del servizio tecnico n. 127 del 28.05.2025

€ 2.500,00 già impegnate con determinazione del servizio tecnico n. 135 del 10.06.2025 e liquidate con determinazione del servizio tecnico n. 215 del 11.08.2025

€ 5.906,83 già impegnate con determinazione del servizio tecnico n. 223 del 27.08.2025 e liquidate con determinazione del servizio tecnico n. 246 del 17.09.2025

DI DARE ATTO che il quadro economico riepilogativo dell’intera azione 6 Trigu e Monti Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte e per la quale è necessario sottoporre ad approvazione del MIC una richiesta di rimodulazione sulla piattaforma di rendicontazione Regis tra i tre interventi risulta come sopra indicato;

PRESO ATTO CHE con l’intervento di realizzazione dell’intera azione 6 Trigu e Monti Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte, nello specifico si intendono realizzare i tre itinerari in linea con gli obiettivi previsti dal Progetto “*Trigu-Rigenerazione Urbana e Valorizzazione dei Beni Storici Culturali Materiali e Immateriali del Comune di Villaurbana - (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale” Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici” - PNRR*” (CUP D85I22000010006);

DATO ATTO CHE:

- al fine di dare avvio immediato ed efficace alle attività di cantiere per la realizzazione dei sentieri e l'installazione della segnaletica, l’Agenzia Forestas ha richiesto la fornitura di **cartellonistica e segnaletica** indispensabili alle maestranze per realizzare la sentieristica RES e pertanto operare nel territorio;
- tale fornitura risulta strettamente funzionale e necessaria al raggiungimento dei target e delle milestone previsti dal progetto PNRR nei tempi prestabiliti dal cronoprogramma;

RITENUTO PERTANTO DI:

- dover procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra, garantendo all'Agenzia Forestas la disponibilità dei mezzi operativi necessari per l'attuazione dell'Intervento 6.1 "Trigu e Monti".

CONSTATATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 139.000,00 ai sensi dell'art. 52 del DL 77/2021 e ad euro 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 secondo cui è possibile procedere "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto dell'incarico ad un operatore economico qualificato in riferimento alla natura ed all'entità dell'incarico, poiché:

- tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi generali enunciati dal D.Lgs. n. 36/2023;
- tale strumento è previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio oggetto di affidamento;
- è necessario, altresì, ricordare che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento;

CONSIDERATO che è stata preventivamente svolta un'indagine di mercato informale al fine di accertare la congruità dei servizi rispetto alle necessità e gli obiettivi dell'Ente;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207"*;

POSTO che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza degli inviti di cui all'art. 1 comma 1 e ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 tramite la piattaforma telematica Acquisti in rete è stato individuato per l'affidamento della fornitura in oggetto l'operatore Economico **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L., con sede legale in VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA), Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927**, mediante richiesta di preventivo a presentare offerta pubblicata il 29/04/2026 RdO **6283011**, con importo a base d'asta di €. **15.000,00** iva esclusa;

VISTA l'offerta economica presentata dall'operatore Economico **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L., con sede legale in VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA), Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927**, tramite la piattaforma telematica Acquisti in rete (RdO **6283011**) con il ribasso dell'1,70% per l'importo di €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60;

VISTO il verbale generato automaticamente ad esito della procedura RdO (Richiesta di Offerta), identificata con il codice RDO **6283011** tramite piattaforma Acquisti in rete che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA l'offerta congrua per l'amministrazione;

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 36/2023:

- comma 2 il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- comma 5 il quale dispone che “L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.”;

RIASSUNTI, nel presente atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre, precisando che:

1. **Luogo di esecuzione:** Comune di Villaurbana **NUTS ITG28**– Comune di Villaurbana **ISTAT**-
2. **Fonte di finanziamento:** PNRR-Ministero della cultura decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici;
3. **Caratteristiche della fornitura:** fornitura di cartellonistica e segnaletica RES secondo norme CAI.
4. **Tipologia della fornitura:** La fornitura fa riferimento all'intervento denominato:

PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI –

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villaurbana. Responsabile Procedimento: DEONETTE LUCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA- Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" **Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti** finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006.

Totale intervento come da quadro economico di progetto: € 250.000,00

5. **Importo della fornitura:** €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60;
6. **Durata e tempi di esecuzione:** 40 giorni;
7. **Suddivisione in lotti:** NO
8. *Estensione modifiche e opzioni del contratto:* La stazione appaltante, in caso di necessità, si riserva, di introdurre eventuali modifiche opzionali ai sensi dell'art. 120 del Dlgs. 36/2023
9. **Categoria della fornitura:** 34928470-3 Segnaletica
10. **Forma del Contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

ACQUISITO il cod. **CIG: BB884D639D** tramite la piattaforma contratti pubblici **PCP dell'Anac**;

RITENUTA l'offerta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 comma 5 il quale dispone che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.";

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 sul controllo dei requisiti che cita:

al comma 1: Nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

al comma 2: Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore

economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

CONSIDERATO CHE sono state avviate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per gli effetti di cui all'art. 94, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 tramite il F.V.O.E. 2.0;

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_49944288 del 17/03/2026, con Scadenza validità al 15/07/2026, attestante la regolarità contributiva dell'Operatore economico **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L., con sede legale in VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA), Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927;**

RITENUTO ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, aggiudicare in via efficace e affidare, ex art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. 36/2023, attraverso procedura interamente gestita sulla piattaforma di negoziazione Acquisti in rete RDO **6283011**, la **fornitura di cartellonistica e segnaletica RES secondo norme CAI** nell'ambito dell'intervento **PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI – TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA-** Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006 e COD.CIG **BB884D639D** a favore della Ditta **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L., con sede legale in VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA), Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927**, per un importo di contratto di €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60;

RITENUTO pertanto impegnare a favore della Ditta **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L., con sede legale in VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA), Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927**, l'importo di contratto complessivo pari ad €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60, per la **fornitura di cartellonistica e segnaletica RES secondo norme CAI**, nell'ambito del programma **PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI – TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI**

VILLAURBANA- Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte"
Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006 e COD.CIG **BB884D639D**;

CONSIDERATO che l'affidamento in parola trova adeguata copertura finanziaria con allocazione della risorsa necessaria sui seguenti interventi: per €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60, sul cap. 22902 CUP D85I22000010006 - **PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI – TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA-** Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" **Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti** finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006 e COD.CIG **BB884D639D** del bilancio d'esercizio di previsione 2026/2028, intervento 05.02.1 per la corretta imputazione della spesa e che la prestazione è esigibile nel 2026;

DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Responsabile dell'Area e RUP;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 109, comma 2, dello stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che "*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.*";
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Dlgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 conv. in Legge n. 108/2021 (cd Decreto Semplificazioni – bis);
- la legge n. 136/2010;
- il D.lgs 118/2011;
- il D.L. 23/2023;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e s.m.i.;

DI ADOTTARE il presente atto che costituisce determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, con gli elementi necessari e principali della manifestazione della volontà di contrarre individuati in premessa;

DI DARE ATTO che i codici identificativi della procedura sono: **CUP D85I22000010006** e **COD.CIG BB884D639D**;

DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs 36/2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 225 comma 8 del D.lgs 36/2023, art. 51 c.1 sub 21 del D.L. 77/2021 e art. 50 comma 1 lettera b del D.lgs. 36/2023, della fornitura in argomento nell'ambito del programma **PNRR M1C3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI – TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA-** Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" **Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti** finanziato

dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006 e COD.CIG **BB884D639D** a favore della Ditta **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L.**, con sede legale in **VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA)**, **Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927**, per un importo di contratto complessivo pari ad €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60;

DI IMPEGNARE a favore del Ditta **FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. DENOMIN. ABBREV.: FULL MEDIA SERVICE S.R.L.**, con sede legale in **VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA)**, **Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927**, per un importo di contratto complessivo pari ad €. 14.730,00, più €. 3.240,60 per iva al 22%, per un totale complessivo di €. 17.970,60 per la fornitura in argomento nell'ambito del programma **PNRR MIC3I2.1 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE. ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI – TRIGU RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI CULTURALI, MATERIALI E IMMATERIALI DEL COMUNE DI VILLAURBANA-** Azione 6 Trigu e Monti - Realizzazione di tre itinerari tematici tra borgo e monte" **Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti**, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici cod. cup: D85I22000010006 e COD.CIG **BB884D639D** imputando la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento sui seguenti interventi di bilancio:

Es. Finanz.	2026				
Cap./Art.	22902	Descrizione	CUP D85I22000010006 - PNRR - M.1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE - AZIONE 6 TRIGU E MONTI - REALIZZAZIONE DI TRE ITINERARI TEMATICI TRA BORGO E MONTE		
Miss./Progr	05.02.1	CIG	BB884D639D	CUP	D85I22000010006
Creditore	Ditta FULL MEDIA SERVICE 2002 S.R.L. , con sede legale in VIA SASSARI 3 – 09040 - ORTACESUS (CA) , Partita IVA: 02738620927 - Codice Fiscale: 02738620927				

Causale	Affidamento fornitura di cartellonistica e segnaletica RES secondo norme CAI Azione 6.1 creazione e potenziamento di itinerari tematici naturalistici e sentieristica RES tra borgo e monte- verso il Monte Arci e verso le aree archeologiche Turriu, Craddaxius e Bau Mendula con annesse Tombe dei giganti				
Imp./Pren. n.	460 / 2026	Importo	€. 17.970,60	Fraz. in 12esimi	No

DI DARE ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

DI DARE ATTO che l'operatore economico deve osservare il codice di comportamento vigente approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 17.03.2021, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026/2028 sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 8 del 21/01/2026 e il Patto d'integrità vigente;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile per l'attestazione di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI ATTESTARE che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI DISPORRE che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il presente atto dovrà essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 ha stabilito:

- Comma 2 "*Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso*";

- Comma 7 "*La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso*";

DI DARE ATTO che la presente determina:

È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Villaurbana, 15/05/2026

Il Responsabile dell'Area tecnica

firmato digitalmente

Ing. Laura Carta