

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO S.U.A.

Proposta N. 919 / 2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 419 DEL 28/03/2025

OGGETTO: COMUNE DI CRESCENTINO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE ROTATORIA IN VIA GIOTTO. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALL'IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L. CON SEDE A GREGGIO (VC) IN VIA REGIONE LOTTI C/O F.LLI SOGNO SNC. IMPORTO: EURO 205.968,00 OLTRE I.V.A. C.U.P. (CODICE UNICO PROGETTO): G51B18000520001 C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): B5D10C10BA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Stazione Unica Appaltante;
- la Provincia di Vercelli ha istituito, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Stazione Unica Appaltante, a seguito di deliberazione di Consiglio n. 181 del 27.11.2014, con la quale è stato inoltre approvato lo schema di convenzione da stipulare con gli Enti aderenti;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" stabilisce, fermo restando quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, che le Stazioni appaltanti, per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal medesimo comma, devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II. 4 al precitato Decreto Legislativo;
- la Provincia di Vercelli, Stazione Appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 62, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo e al comma 8 dell'art. 63 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, può effettuare, per gli enti non qualificati che facciano richiesta di adesione, gare per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 dell'art. 62 del precitato Decreto Legislativo, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30 giugno 2011;
- questa Amministrazione in data 17/01/2025 ha sottoscritto un Accordo di Collaborazione con il Comune di Crescentino, per espletare le funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per lavori, servizi e forniture, ai sensi della succitata normativa;

- in virtù dell'accordo di collaborazione in essere, questa S.U.A. deve procedere all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento, tramite procedura negoziata, dei lavori indicati in oggetto, sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

Dato atto che:

- con determinazione n. 266 del 25/02/2025 è stata indetta per l'affidamento delle opere di cui oggetto, dell'importo di euro **235.000,00**, oltre ad euro **8.850,00** per oneri di sicurezza ed I.V.A., la gara di appalto a procedura negoziata, sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

- con la medesima determinazione è stata approvata la bozza della lettera d'invito da inoltrare ai n. 5 operatori economici, selezionati dal Comune di Crescentino e comunicati questa S.U.A.;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) il Codice Identificativo della Gara (CIG) che risulta essere il seguente il seguente: **B5D10C10BA**;

- l'istruttoria finalizzata alla presente gara d'appalto è stata condotta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e non presenta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90;

Preso atto che, entro il termine stabilito nella lettera d'invito, ore 10:00 del giorno 17 Marzo 2025, sono pervenute, in via telematica, le offerte sotto elencate:

N.	Operatore economico	Sede	Data	Ora
1	ALLARA S.P.A.	CASALE MONFERRATO (AL)	13/03/2025	10:44
2	COGEDI S.R.L.	TORINO (TO)	14/03/2025	16:12
3	F.LLI SOGNO & FIGLI s.R.L.	GREGGIO (VC)	14/03/2025	16:44
4	LC GENERAL SCAVI SRL	CILAVEGNA (PV)	15/03/2025	14.40
5	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	VERCELLI	17/03/2025	08:26

Considerato che:

- essendo il numero di offerte prevenute pari o superiore a cinque, il seggio di gara ha proceduto, ai sensi dell'art. 54 , c. 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla valutazione dell'anomalia delle offerte, ai fini dell'esclusione automatica dalla gara di quelle con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, secondo il metodo A punto 2) dell'Allegato II.2 al precitato Decreto Legislativo;

Il ribasso offerto da ciascun concorrente ammesso è stato il seguente:

N.	Operatore economico	Ribasso%
1	COGEDI S.R.L.	-20,23
2	F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	-16,12
3	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	-14,79
4	ALLARA S.P.A.	-13,63
5	LC GENERAL SCAVI SRL	-7,85

Dall'applicazione del metodo di calcolo dell'anomalia risulta quanto indicato nel seguente prospetto:

N.	Operatore economico	Ribasso %	Graduatoria
1	COGEDI S.R.L.	-20,23	Anomala
//	SOGLIA DI ANOMALIA	-17,816	//
2	F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	-16,12	Aggiudicatario
3	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	-14,79	Secondo
4	ALLARA S.P.A.	-13,63	Terzo
5	LC GENERAL SCAVI SRL	-7,85	Quarto

Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 235.000,00
Ribasso offerto	16,12 %
Importo ribasso	Euro 37.882,00
Totale	Euro 205.968,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 8.850,00
Importo netto dei lavori	Euro 197.118,00

Dato atto che si è proceduto, con esito favorevole, sulla base dei documenti richiesti da questa Amministrazione, acquisiti agli atti d'ufficio, alla verifica dei requisiti previsti agli art.

94, 95 e 100 del D.Lgs. n.° 36/2023 nei confronti dell'Impresa F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L., aggiudicataria delle opere, compreso il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), risultato regolare, con scadenza in data **10/06/2025**;

Vista la nota del Comune di Crescentino prot. n. 9290 del 21/03/2025, con la quale quest'ultimo ha confermato l'interesse alla definizione del contratto e la relativa disponibilità finanziaria, ai sensi dell' art. 8, comma 1, lettera g) dell' Accordo di Collaborazione stipulato con questa S.U.A.;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione d’informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) della Provincia di Vercelli per il triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente n. 21 del 29/02/2024;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa:

1. Di aggiudicare i lavori Comune di Crescentino - interventi di messa in sicurezza viabilità realizzazione nuova intersezione rotatoria in via Giotto all'impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. con sede a Greggio (VC) in via Regione Lotti c/o f.lli Sogno snc, p. I.V.A. 01383640024 per l'importo di euro **205.968,00** + I.V.A., compresi gli oneri per la sicurezza, come risulta dalla proposta di aggiudicazione di cui al verbale in data **18 Marzo 2025**, pubblicato sul Portale Appalti di questa Provincia (sezione gare e procedure) e dal prospetto riepilogativo sotto riportato:

Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 235.000,00
Ribasso offerto	16,12 %
Importo ribasso	Euro 37.882,00

Totale	Euro 205.968,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 8.850,00
Importo netto dei lavori	Euro 197.118,00

2. Di comunicare l'esito dell'aggiudicazione al Comune di Crescentino, trasmettendo contestualmente copia della presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza, compresa la stipula del contratto con spese a carico dell'aggiudicatario;

3. Di dare, inoltre, atto che il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento dell'appalto è la sottoscritta Dirigente del Settore Ambiente e Territorio mentre, il Responsabile Unico del Progetto per la fase di esecuzione dell'appalto, nominato dal Comune di Crescentino come Responsabile Aree Posizioni Organizzative con Decreto Sindacale n. 3 del 02/01/2025 e individuato come R.U.P. con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici/ Manutenzione/ Patrimonio n. 207 in data 20/12/2024 è il Geom. Claudio Preti.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio sul sito internet della Provincia di Vercelli.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 30 (trenta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Redattore: COGGIOLA ROBERTA

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PLATINETTI VERONICA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)