

Comune di Montaldo Bormida

Fondi FSC : aree omogenee

Determina assegnazione fondi FSC Aree Omogenee - ATTO DD 113 del 23 aprile 2025

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX ASILO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OSTELLO

Quadro economico PROGETTO ESECUTIVO : VARIANTE

A)	Somme per lavori				
	OPERE EDILI			34.436,95	
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO			8.945,82	
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			16.215,70	
	IMPIANTO ELETTRICO			9.985,95	
	totale somme per lavori				69.584,42
	di cui per sicurezza non oggetto di ribasso			3.500,00	
	di cui per manodopera (pari al 46,631%)			32.447,97	
	totale somme per lavori				69.584,42
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	per iva su lavori		69.584,42	10,00%	6.958,44
	per spese tecniche (progettazione direzione lavori, sicurezza)		6.830,10		
	inarcassa 4%	4,00%	273,20		
	totale		7.103,30		
	iva 22%	22,00%	1.562,73		
	totale			8.666,03	
	per spese tecniche (progettazione impianto elettrico, direzione operativa)		1.800,00		
	inarcassa 4%	4,00%	72,00		
	totale		1.872,00		
	iva 22%	22,00%	411,84		
	totale			2.283,84	
	totale spese tecniche con inarcassa ed iva				10.949,87
	imprevisti allacci e altre spese amministrative				80,58
	contributo ANAC				35
	per RUP				1.391,69
	totale somme a disposizione				19.415,58
	totale intervento				89.000,00