



COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA N. 11 DEL 07/09/2023

OGGETTO:

Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziato dall'unione Europea - next Generation EU. Realizzazione di nuovo edificio scolastico. Aggiudicazione Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori e impegno di spesa - CUP H61B22000020006 - CIG 9933417307.

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di Settembre nel proprio ufficio,

IL SINDACO – COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate negli anni 2022 e 2023;

Richiamati:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* (obiettivi) e *milestone* (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 – Salute;

Vista la Circolare n. 9 del 24/01/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per la finanza locale, con la quale precisa, tra l'altro, che: *“Gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

1. Gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea”;

Richiamati inoltre:

- Il comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge n. 77 del 2021 che disciplina la possibilità per gli enti locali di accertare i trasferimenti ricevuti per l'attuazione del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante e nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nella delibera di assegnazione;
- l'art. 24 comma 3 lettera b) del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, nella Legge 41/2023, dal quale si evince che al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti possono in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore ad € 215.000,00...(omissis);
- Il decreto di assegnazione dei fondi PNRR in oggetto riportati per l'importo complessivo di €. 6.850.000,00, di cui al decreto DDG n. 15 del 28/02/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- La Delibera di G.C. n. 45 del 23/03/2023 con la quale si individua il Sindaco, Commissario Straordinario per interventi in materia di edilizia scolastica;
- L'Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori siglato dal Comune di Cumiana con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pervenuto in data 12/04/2023 Ns. prot. N. 0005090 dal quale si evincono delle tempistiche molto ristrette per la realizzazione del nuovo edificio scolastico;
- il Decreto del Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica n. 1 del 14/04/2023 che individua il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, il dipendente arch. Leonardo Meola, quale RUP per gli interventi afferenti al PNRR – M.4-C.1-I.3.3 in oggetto;
- il Decreto del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica n. 2 del 24.04.2023 con il quale si affida l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio scolastico "D. Carutti" allo studio Associato Tecse Engineering con sede in Corso Monte Cucco n. 737D – 10141 Torio, P.IVA 09576570015 per avere offerto un ribasso pari al 5.768% sull'importo a base d'asta e pertanto per un importo pari a € 199.526,91 oltre CNPAIA 4% pari ad € 7.981,08 per complessivi €. 207.507,99 oltre IVA 22% pari ad € 45.651,76 e così per complessivi € 253.159,75;
- il Decreto del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica n. 3 del 31.05.2023 con il quale si affida l'incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per successivo appalto integrato, allo **Studio Associato TECSE Engineering** con sede in Corso Monte Cucco n. 73/D – 10141 Torino, P.Iva 09576570015 per aver offerto un ribasso pari al 5,768% sull'importo a base d'asta e pertanto per un importo pari ad € 37.306,47 oltre CNPAIA 4% pari ad € 1.492,26 per complessivi € 38.798,73 oltre IVA al 22% pari ad € 8.535,72 e così per complessivi € 47.334,45;
- Il Decreto del Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica n. 5 del 14/04/2023 con il quale si approva il Progetto definitivo per la realizzazione di nuovo edificio scolastico D. Carutti e si dà avvio alla procedura di gara con la pubblicazione della manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura di gara d'appalto;
- Il Decreto del Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica n.7 del 19/07/2023 con il quale si approvavano i documenti di gara;
- Il Decreto del Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica n.10 del 25/08/2023 con il quale si Nomina la Commissione di Gara;

Vista l'istruttoria predisposta dalla Commissione di gara, e precisamente;

- per la procedura in oggetto il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21.08.2023 alle ore 12:30;
- la prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 28.08.2023 alle ore 11:00;
- come risulta dal verbale n. 1 si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa delle n. 3 Ditte partecipanti:

PLICO N.	NOME DITTA	INDIRIZZO	CITTA'	Partita IVA
1	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	Via Montello n.11/A	Parma	07751331005
2	IVIES SPA	Loc. Crètaz Boson n.13	Pontey (AO)	01172450072
3	S.C. EDIL di Pagliero Sara s.a.s.	Fraz. Spineto n. 185	Castellamonte (TO)	01686380013

- nella medesima seduta pubblica, a seguito della verifica effettuata, è stata richiesta documentazione integrativa a tutte e tre le Ditte;
- come risulta dal verbale n. 2 in data 04.09.2023 la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle integrazioni prodotte ammettendo alla fase successiva le tre Ditte;
- con l'apertura delle offerte economiche è emerso che la Ditta S.C.Edil di Pagliero s.a.s. non ha prodotto la dichiarazione relativa al costo della manodopera e gli oneri aziendali, pertanto la Ditta viene esclusa dalla Gara.
- la commissione procede alla lettura degli importi e dei ribassi offerti, come di seguito riportato:

	Denominazione Ditta	Ribasso Offerto	Importo Offerto
1	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	3,13%	4.937.474,53
2	IVIES SPA	1,23%	5.034.317,74

Rilevato che dall'esame delle offerte, la più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. con sede a Parma via Montello n.11/A – la quale ha offerto un ribasso pari al 3,13% sull'importo a base d'asta di € 5.097.010,98 determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 4.937.474,53 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 214.617,67, IVA 10% sui lavori € 502.963,19, oltre Inarcassa 4% sulla progettazione € 4.898,42 e IVA 22% sulla progettazione € 28.018,92 per un importo complessivo di € 5.687.972,73;

Vista la verifica dei requisiti di entrambe le Ditte effettuata sul portale dell'ANAC attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);

Ritenuto, all'esito di quanto sopra premesso, di procedere alla approvazione dei verbali di gara e alla contestuale aggiudicazione dell'Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di nuovo edificio scolastico al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. con sede legale in Parma, via Montebello n.11/A (PR), per l'importo di aggiudicazione pari ad € 4.937.474,53 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 214.617,67, IVA 10% sui lavori € 502.963,19, oltre Inarcassa 4% sulla

progettazione € 4.898,42 e IVA 22% sulla progettazione € 28.018,92 per un importo complessivo di € 5.687.972,73;

Dato atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.02.2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Economico Finanziaria (DUP) per il triennio 2023/2024/2025 e s.m.i., in cui risulta compreso il programma delle opere pubbliche per il medesimo triennio e il relativo elenco annuale 2023, riportante l'intervento oggetto del presente atto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.02.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2024/2025 e s.m.i.;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09.03.2023 è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2024/2025 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione,
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento agli articoli inerenti alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi,
- il Regolamento Comunale di Contabilità,
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, per la parte riferentisi alle competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati,
- l’articolo 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,
- Il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, nella Legge 41/2023;
- Il Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023),
- La deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 22/12/2022 ad oggetto “Misure organizzative per l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Costituzione gruppo di lavoro e indicazioni in merito ai controlli interni ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati con fondi PNRR”;

Tutto ciò premesso,

D E C R E T A

1. di recepire tutto quanto esposto in premessa;
2. di approvare gli allegati verbali n. 1 del 28.08.2023 e n. 2 del 04.09.2023 della Commissione di gara per l’affidamento di cui in oggetto;
3. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 2, ai sensi del Codice dei contratti, per l’affidamento dell’Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di nuovo edificio scolastico “D. Carutti” al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. con sede a Parma, via Montello n.11/A – P.I. n. 07751331005 – il quale ha offerto un ribasso pari al 3,13% sull’importo a base d’asta di € 5.097.010,98 determinando

un importo di aggiudicazione pari ad € 4.937.474,53 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 214.617,67, IVA 10% sui lavori € 502.963,19, oltre Inarcassa 4% sulla progettazione € 4.898,42 e IVA 22% sulla progettazione € 28.018,92 per un importo complessivo di € 5.687.972,73;

4. di procedere all'aggiudicazione di cui sopra al Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. con sede a Parma, via Montello n.11/A, P.I. n. 07751331005 per l'importo di € 4.937.474,53 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 214.617,67 IVA 10% sui lavori € 502.963,19, oltre Inarcassa 4% sulla progettazione € 4.898,42 e IVA 22% sulla progettazione € 28.018,92 per un importo complessivo di € 5.687.972,73;
5. di dare atto che il quadro economico rideterminato è il seguente:

Importo lavori soggetto a ribasso	€	4.970.593,84
Ribasso offerto 3,13%	€	<u>155.579,59</u>
Importo lavori ribassato	€	4.815.014,25
Oneri per la sicurezza	€	<u>214.617,67</u>
Importo aggiudicazione Lavori	€	5.029.631,92
Importo progettazione esecutiva soggetta a ribasso	€	126.417,14
Ribasso offerto 3.13%	€	<u>3.956,86</u>
Importo aggiudicazione progettazione esecutiva	€	122.460,28
Totale complessivo importo aggiudicato	€	5.152.092,20
Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
IVA sui Lavori 10%	€	502.963,19
Inarcassa 4% sulla progettazione	€	4.898,42
IVA 22% sull'importo di progettazione e Inarcassa	€	28.018,92
Importo Ribasso di cui:		
Importo ribasso sui lavori	€	155.579,59
Importo ribasso sulla progettazione	€	3.956,86
Importo IVA 10% sui lavori	€	15.557,95
Importo Inarcassa 4% sulla progettazione	€	158,27
Importo IVA 22% sulla progettazione e Inarcassa	€	905,33
Totale complessivo Ribasso	€	176.158,00
1) Rilievi, accertamenti, accatastamenti e saggi compresi oneri previdenziali e IVA	€	1.500,00
2) Oneri amministrativi per allacciamenti ai pubblici servizi, oneri previdenziali e IVA	€	20.000,00
3) Imprevisti e accantonamento revisione prezzi compresi oneri previdenziali e IVA	€	82.741,20
4) Spese per il rilascio di visti e pareri da Enti aventi merito	€	2.000,00
5) Spese per attestazione prestazione energetica APE	€	9.109,04
6) Spese per servizi tecnici progetto definitivo d'appalto	€	199.526,91
7) Spese servizi tecnici CSP	€	37.306,47
8) Spese supporto RUP verif. E valid. Progetto esecutivo	€	54.666,54
9) Spese tecniche lorde – D.L. - Misure e Contabilità- Coord. Sicurezza in esecuzione	€	263.143,87
10) Collaudo tecnico Amministrativo	€	19.104,90
11) Collaudo Statico	€	31.238,02
12) Incentivo per funzioni tecniche	€	82.963,38
13) Spese per commissioni giudicatrici, contributo ANAC e ausilio rendicontazione	€	6.000,00
14) Spese di pubblicità compresa IVA	€	5.000,00
15) Spese per accertamenti di laboratorio, sorveglianza archeologica scavi e rilievi Archeologici, indagini geologiche e geotecniche e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale D'Appalto (comprese di oneri previdenziali e IVA)	€	6.500,00
16) INARCASSA 4% Spese Tecniche (5,6,7,8,9,10,11)	€	24.563,83
17) IVA 22% Spese Tecniche (5,6,7,8,9,10,11,16)	€	140.505,11

Totale somme a disposizione	€ 1.697.907,80
IMPORTO TOTALE	€ 6.850.000,00

6. di impegnare a favore del Consorzio Stabile Aurora S.C.A.R.L. con sede a Parma, via Montello n.11/A, P.I. n. 07751331005 la somma complessiva pari ad € 5.687.972,73 con imputazione al seguente capitolo:

**7230.25.1 “PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOMENICO CARUTTI - CUP H61B22000020006 - NEXT GENERATION EU”
Impegno n. 633/2023**

del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2024/2025, esercizio finanziario 2023;

7. di dare atto che l’importo di € 777.969,69, relativo alle spese ancora da sostenere, presente sul quadro economico rideterminato, resta impegnato a favore dell’opera, sul medesimo capitolo di cui al precedente punto 6 (impegno 634/2023);
8. di dare atto che l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche verrà impegnato con successivo atto;
9. di dare atto che la suindicata spesa è finanziata con fondi PNRR - M.4-C.1-I.3.3 di cui al decreto di assegnazione DDG n. 15 del 28/02/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, già accertati al bilancio dell’Ente con proprio decreto n° 2 in data 24/04/2023 al capitolo di entrata 4125.1.1 ad oggetto “PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 3.3 - RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOMENICO CARUTTI - CUP H61B22000020006 - NEXT GENERATION EU” – del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023/2024/2025, esercizio finanziario 2023, accertamento n° 144/2023;
10. di dare atto che il codice CUP è: H61B22000020006;
11. di dare atto che il codice CIG è: 9933417307;
12. di demandare al RUP i successivi atti amministrativi e tecnici conseguenti al presente atto;
13. di trasmettere copia del presente atto alla Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Cumiana, per quanto di competenza;
14. di dare atto che l’esigibilità delle su estese obbligazioni giuridiche passive, si perfezionerà entro il 31 dicembre del corrente anno, fatta salva l’attivazione della procedura contabile del Fondo Pluriennale Vincolato, avendo a riferimento quanto disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria potenziata (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e dal cronoprogramma definito nell’accordo stipulato tra il Comune di Cumiana (soggetto attuatore) e il Ministero dell’Istruzione e Merito (soggetto titolare della misura), sottoscritto in data 11 aprile 2023;
15. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n° 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) e s.m.i. (fatte salve eventuali mancate anticipazioni dei fondi, in soli termini di cassa, da parte del soggetto titolare dell’intervento – Ministero dell’Istruzione e del Merito su specifica disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze);

16. di dare atto che avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR di Torino nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto.

Cumiana, **07/09/2023**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L’EDILIZIA SCOLASTICA**

Firmato digitalmente
F.to : **COSTELLI ROBERTO**