COMUNE DI CENTALLO AREA VIGILANZA
E £ CORPO DI POLIZIA LOCALE SETTORE AMMINISTRATIVO

AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE MEDIANTE
AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E FORNITURA E POSA

IN OPERA DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE (CPV 32323500-8)
CAPITOLATO TECNICO

ART.1-OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza
e della relativa infrastruttura tecnologica, in ampliamento del sistema comunale attualmente operativo
(Sistema di videosorveglianza — CPV 34923000-3).

La fornitura si intende comprensiva di tutte le attivita finalizzate alla completa operativita del sistema, come
meglio dettagliate all’interno dell’allegato tecnico al presente capitolato.

ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avra durata massima fino al 30/06/2026. Tale data si intende come ultimo giorno disponibile per
il collaudo delle prestazioni effettuate.

ART.3-AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per Uawvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora U'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

ART.4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto pu0 essere introdotta dall’esecutore, se non € disposta dal
Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo
giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni dello stesso.

ART.5-VARIAZIONI ENTRO IL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE
L’entita della fornitura, indicata nella richiesta di offerta, ha per 'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, siriserva di imporre all’appaltatore
esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potra far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.6 - SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ILRUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari
ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potra essere ordinata:

e Per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui Uinterruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica

e In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 'appalto
proceda utilmente a regola d’arte

Il RUP, con lintervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di
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sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa
dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art.121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (di seguito codice dei
contratti).

ART.7 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L’appalto € soggetto a verifica di conformita, per appurare che U'oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nelrispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART.8 - PENALITA

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o
incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed
ulteriori danni, potra applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravita del caso,
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5%0 e '1,50%0 del’ammontare netto contrattuale, da
determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori,
complessivamente, al 10,00% di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali
non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva
qualita dei prodotti forniti.

Il RUP, con nota indirizzata al Responsabile del Servizio, propone Uapplicazione delle suddette penali
specificandone Uimporto. L’applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione scritta
dell’inadempienza, a firma del Responsabile del Servizio, avverso la quale U'appaltatore avra facolta di
presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in
ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarlo, anche provvisoriamente ad altra Ditta, con
costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la stazione appaltante si rivarra trattenendo la
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso
Uappaltatore & tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo
utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ART.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art.122 del codice dei
contratti, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente
contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC al domicilio eletto
dall’appaltatore. Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per
la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso il suddetto termine, 'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha
facolta dirisolvere il contratto nei seguenti casi:

e Frode nella esecuzione dell’appalto

e Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato
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e Manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura appaltata
e |nadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro

e Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la
regolarita e la continuita dell’appalto

e Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste
e Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto

e Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell’appaltatore

e Inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136

e Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art.1453 del
codice civile

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della fornitura,
amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’appaltatore, ilregolare
funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra
riportate, Uappaltatore, oltre allaimmediata perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni,
diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che "'amministrazione dovra sostenere per il
rimanente periodo contrattuale.

ART.10 - RECESSO

L’amministrazione siriserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in
ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da notificarsi all’appaltatore
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, U'appaltatore ha diritto al
pagamento da parte dell’amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non
eseguite, secondo quanto previsto dall’art.123 del codice dei contratti e del relativo art.11 dell’allegato 11.14.

ART.11 - GARANZIA ED ASSISTENZA POST-VENDITA

| beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di posa in opera e in tale
garanzia dovra rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e
assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, 'appaltatore dovra assicurare la disponibilita di
pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non
dovranno essere superiori a 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART.12 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

| pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica,
tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio UFKXCO, previa verifica della corretta
esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra
decorrera solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L’accertamento di conformita dovra concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla posa in opera della merce.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potra essere sospeso dall’amministrazione qualora difficolta tecniche, attribuibili
alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili allamministrazione medesima,
impediscano U'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale dell’appaltatore. | pagamenti
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saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva, acceso presso Banche o POSTE ITALIANE S.P.A. A questo proposito, 'appaltatore deve
comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto
corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
ILcodice CIG relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante,
dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente
appalto.

Qualora 'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi dell’art.3 c.8.

ART.13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL’APPALTO

Su richiesta dell’appaltatore, potra essere concessa 'anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo
sino al 20,00% del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni
dall’effettivo inizio della prestazione.

Nei limiti delle risorse annuali stanziate, 'anticipazione del prezzo dell’appalto potra essere incrementata
sino al 30,00% del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore nei modi di cui al periodo precedente
ed alle condizioni stabilite nei periodi successivi.

L’erogazione dell’anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensidel D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385,
o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se ’esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.14 - REVISIONE DEL PREZZO DELL’APPALTO

La revisione del prezzo si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al
momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo della fornitura, in
aumento o in diminuzione, superiore al 5,00% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80,00%
delvalore eccedente la variazione del 5,00%, applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalita di cui all’allegato II.2 al codice dei contratti.
ART.15 - INTERVENUTA DISPONIBILITA DI CONVENZIONI CONSIP S.P.A.

In conformita a quanto disposto dall’art.1 c.7 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012,
n.135, la stazione appaltante siriserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora 'appaltatore non
sia disposto ad una revisione del prezzo dell’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni
CONSIP S.P.A. rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando
un preawviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, 'amministrazione provvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le
prestazioni gia eseguite ed il 10,00% di quelle ancora da eseguire.
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ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, 'appaltatore & tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma
dell’art.53 del codice dej contratti.

La garanzia pu0 essere costituita mediante cauzione, come precisato all’art.106 del codice dei contratti, al
quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalita
specificate dal citato art.106, purché contenga la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 del codice
civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
preveda l'operativita entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verra accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
ART.17 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del
contratto, nel limite massimo dell’80,00% dell'importo garantito. L’ammontare residuo del 20,00% e
svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di
regolare esecuzione.

ART.18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni
altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

L’appaltatore dovra corrispondere Uimporto dell’imposta di bollo in conformita alla tabella A) di cui
all’allegato 1.4 del codice dei contratti. L'importo esatto verra quantificato e comunicato solo dopo
l'affidamento del contratto.

La corresponsione dell’'imposta di bollo deve avvenire in conformita all’art.3 dell’allegato |.4 del codice dei
contratti.

ART.19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E vietata, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente puo dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura che intende eventualmente
subappaltare.

Sono comunque vietati Uintegrale cessione del contratto di appalto e Uaffidamento a terzi della integrale
esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, cosi come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta
intensita di manodopera.

| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20,00% per cento delle prestazioni
subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art.1 c.1 lett.o) dell'allegato 1.1 al codice dei
contratti. Gli operatori economici possono indicare nei documenti della procedura o nel DGUE una diversa
soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni
legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, nonché al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il medesimo contratto
collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai
dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le
prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'art.11 c.2-bis del codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, & tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato, ovvero un differente contratto
collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato.

ILcontraente principale e il subappaltatore sono responsabiliin solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
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ART.20 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Centallo, approvato con D.G.C. 29 gennaio 2016, n.11 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile
2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa
affidataria dell’appalto.

Il rapporto si risolvera di diritto o decadra nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa
contraente del suindicato Regolamento. L’amministrazione comunichera all’appaltatore, mediante apposita
comunicazione, 'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato Regolamento € pubblicato, all’interno
della sezione Amministrazione trasparente.

ART.21 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O
DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi diinsolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con U'esecutore designato, ai
sensi dell’art.124 c.1 del codice dei contratti, la stazione appaltante si riserva di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di affidamento, per stipulare un
nuovo contratto per Uaffidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente
ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall’operatore
economico interpellato.

ART.22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, sifarinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina
normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alle Condizioni generali di contratto per la
fornitura di prodotti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed al Capitolato Tecnico ed alla
relativa appendice di cui all’allegato 7 per il settore “Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine
per ufficio”.

ART.23 - FORO COMPETENTE

Aifini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, 'appaltatore dovra comunicare
espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sara competente il foro di Cuneo.

Centallo, 2 settembre 2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
RINAUDO Dott. Riccardo
(firmato digitalmente)
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