



COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE TECNICO COMUNALE N.35 DEL 24/04/2026

OGGETTO:

LAVORI DI STABILIZZAZIONE VERSANTI IN FRANA A SALVAGUARDIA DELLA STRADA COMUNALE MERUZZANO. cod. CUP C17H22000160001. - Opere di segnaletica stradale
Determina a contrarre e affidamento alla ditta "IN.SI.CO. srl" (C.F./P.I. 03493010049), con sede legale in Alba, Via Santa Margherita n° 8. cod. CIG BB57C98056

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Treiso per l'anno 2026 ed il Bilancio per il Triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il periodo 2026/2028 con i relativi allegati;
- l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano;

- al riguardo, è stato attribuito un contributo in conto progettazione dal Ministero dell'interno ammontante ad Euro 80.000,00 già incassato con reversale 722/2020;
- con determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 77 del 31.12.2020 è stato conferito incarico per la stesura di progetto definitivo-esecutivo allo studio INGEOPROJECT Studio Associato (p. iva 09542980017) – corso Matteotti n. 12 TORINO;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 20/12/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “*Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano*” (cod. CUP C17H22000160001) dell'importo complessivo di **800.000,00€**;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all'annualità 2023;
- con Decreto Interministeriale è stato assegnato al Comune di TREISO (CN) un contributo di **800.000,00€** ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per intervento di lavori di “*Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano*” (cod. CUP C17H22000160001);
- i Soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a rispettare in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del PNRR, per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
 - a) gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. n.97 del 25 maggio 2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - b) l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - c) l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

- i lavori sono finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica. Investimento 2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", per **800.000,00€**;
- lo studio INGEOPROJECT Studio Associato (p. iva 09542980017) – corso Matteotti n. 12 TORINO, ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano" (cod. CUP C17H22000160001) del complessivo progetto di mitigazione del rischio idrogeologico per un importo di € **800.000,00**;
- con determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 118 del 01.12.2023 è stato conferito incarico per servizi tecnici per la verifica e validazione del primo lotto esecutivo del progetto esecutivo dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano" (cod. CUP C17H22000160001) all'Ing. GALVAGNO Fabio (cod. fisc. GLV FBA 63E17 C589A e p. iva 02725310045), tecnico iscritto all'albo ingegneri della provincia di Cuneo n. 792, con studio in Ormea, Viale A.S. Novaro n.65;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 11.12.2023 immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano" (cod. CUP C17H22000160001), nell'importo complessivo di **800.000,00€**;
- i lavori sono finanziati dall'unione Europea – Next Generation EU – Risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica. Investimento 2.2.: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
- con determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 143 del 27.12.2023 è stato nominato il geometra CATALANO Carmine, in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.L.vo n°36/2023, per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dello scorso 8 dicembre si è provveduto ad una revisione della revisione del PNRR e nello specifico a stralciare la misura M2C4I2.2 all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'art. 1 comma 29 della legge 160/2019 (cd "Piccole Opere") e di cui all'art. 1 comma 139 e seguenti della Legge 145/20418 (cd "Medie Opere") è stata stralciata dal Piano. Gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;
- l'art. 37, comma 3 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture,

servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- con determina a contrarre del Responsabile Servizio Tecnico n.12 del 09/02/2024, per l'affidamento dei lavori in questione, si è demandata procedura di selezione alla CUC di Alba, ai sensi dell'art. 62, comma 6 del d.lgs 36/2023, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro sulla base del criterio del minor prezzo;
- in esito alle operazioni di gara espletate e come da verbale di proposta di aggiudicazione del 03/05/2024, la migliore offerta risulta quella presentata da **CITIEMME – Compagnia Torinese Monitoraggi Srl** che ha offerto un ribasso nella misura del **25,84 % (venticinquevirgola ottantaquattro per cento)**;
- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza 1394/2024 del 15/05/2024 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di *“Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano”* (cod. CUP C17H22000160001 e cod. CIG B15A041AEB) alla ditta **CITIEMME – COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI SRL C.F. e P.IVA:07054140012 con sede in Via Donati n.14, 10121, Torino (TO)**, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di **311.311,63€**, cui vanno aggiunti **167.221,94€** per costi della manodopera e **7.712,06€** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di **486.245,63€**;
- con determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 56 del 17.05.2024 è stato nominato l'Ing Roberto SPERANDIO (cod. fisc. SPRRT59D07B157S) tecnico iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1243 dello studio INGEOPROJECT Studio Associato (p. iva 09542980017) – corso Matteotti n. 12 TORINO, quale Direttore lavori e coordinatore della Sicurezza, per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.76 del 12/08/2024, sono stati affidati i lavori a base d'asta in merito ai lavori di *“Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano”* (cod. CUP C17H22000160001 e cod. CIG B15A041AEB) alla ditta **CITIEMME – COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI SRL C.F. e P.IVA:07054140012 con sede in Via Donati n.14, 10121, Torino (TO)**, per un importo di **311.311,63€**, cui vanno aggiunti **167.221,94€** per costi della manodopera e **7.712,06€** per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di **486.245,63€** oltre iva di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 28.07.2025 immediatamente eseguibile è stata approvata la perizia di variante, relativa ai lavori di *“Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano”* (cod. CUP C17H22000160001) predisposto dai professionisti sopra citati mantenendo inalterato il fine progettuale di cui al finanziamento dell'opera, nell'importo complessivo di **800.000,00€** come di seguito specificato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 359.398,04

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.712,06
Costo della manodopera	€ <u>216.851,80</u>
Totale lavori	€ 583.961,90
IVA 22% sui lavori	€ <u>128.471,62</u>
Totale lavori a base d'asta	€ 712.433,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione cassa 4% e iva compresa	€ 52.543,10
B2) Spese tecniche relative alla verifica della progettazione cassa 4% e iva compresa	€ 1.268,80
B3) Collaudo statico cassa 4% e iva compresa	€ 1.903,20
B4) Art. 45 D. Lgs 36/2023 e s.m.i	€ 11.894,36
B5) Contributo ANAC e spese di competenza CUC	€ 3.210,00
B6) Opere di segnaletica stradale iva compresa	€ 9.760,00
B7) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 e arrotondamenti iva compresa	€ <u>6.987,02</u>
Totale somme a disposizione	€ 87.566,48

TOTALE PROGETTO € 800.000,00

- i lavori di “Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano” (cod. CUP C17H22000160001 e cod. CIG B15A041AEB), sono stati ultimati in data 09/12/2025 come da certificato di fine lavori redatto dall’Ing Roberto SPERANDIO (cod. fisc. SPRRRT59D07B157S) tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1243 dello studio INGEOPROJECT Studio Associato (p. iva 09542980017) – corso Matteotti n. 12 TORINO, in qualità di direttore dei lavori;
- occorre ora procedere con le opere di segnaletica stradale nel tratto oggetto di intervento che si intende affidare mediante affidamento diretto da parte del RUP ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei principi di non discriminazione, di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

- il ricorso a tale procedura consente l’ottimizzazione dei tempi di gara e quindi la cantierizzazione in tempi più brevi rispetto alla procedura ordinaria e consentirà oltre all’introduzione nel settore di significativi flussi economici di eseguire gli interventi in tempi rapidissimi;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto i e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- si vuole procedere sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) strumento creato dalla CONSIP, Società per Azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.;
- il Mercato Elettronico è un mercato digitale nel quale le Imprese offrono, tramite cataloghi elettronici, beni, servizi e lavori che le Amministrazioni possono acquistare, per importi inferiori alla soglia comunitaria, tramite ordine diretto o richiesta di offerta;
- a tal proposito è stata “Richiesta Offerta” (RDO 6238377) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta “IN.SI.CO. srl” (C.F./P.I. 03493010049), con sede legale in Alba, Via Santa Margherita n° 8, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere di cui all’oggetto con un ribasso percentuale sul prezzario della Regione Piemonte dell’1,25% per un importo netto di 8.000,00€ oltre iva di legge come da offerta presentata che trova copertura alla voce B6) del quadro economico;

Visto l’art 183 del d.lgs 267/2000;

Vista *la verifica del DURC con esito positivo nei confronti della ditta “IN.SI.CO. srl” (C.F./P.I. 03493010049), con sede legale in Alba, Via Santa Margherita n° 8;*

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore;

Visto il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020;

Visto il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità;

- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

D E T E R M I N A

- di **approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- di **dare atto** che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dello scorso 8 dicembre si è provveduto ad una revisione della revisione del PNRR e nello specifico a stralciare la misura M2C4I2.2 all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'art. 1 comma 29 della legge 160/2019 (cd "Piccole Opere") e di cui all'art. 1 comma 139 e seguenti della Legge 145/20418 (cd "Medie Opere") è stata stralciata dal Piano e trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;
- di **procedere** con l'affidamento dei lavori di cui in premessa, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1 lettera a), mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico di Progetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- di **dare atto** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 di quanto segue:
 - a) il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di "Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano" (cod. CUP C17H22000160001);
 - b) l'oggetto del contratto è: l'affidamento di cui all'oggetto;
 - c) di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto da parte del RUP ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1 lettera a) come indicato in parte motiva.
- di **affidare** le opere di cui all'oggetto in merito ai lavori di "Stabilizzazione del versante in frana a salvaguardia della strada comunale Meruzzano" (cod. CUP C17H22000160001) alla ditta "IN.SI.CO. srl" (C.F./P.I. 03493010049), con sede legale in Alba, Via Santa Margherita n° 8, per un importo di **8.000,00€** oltre iva di legge, così come da offerta pervenuta;
- di **dare atto** che la complessiva spesa di **9.760,00€** è classificata nel seguente modo:
 - CAPITOLO: 8230/50/1 (FPV 2025)
 - MISSIONE: 10 – trasporti e diritto alla mobilità
 - PROGRAMMA: 05 – viabilità e infrastrutture stradali
 - TITOLO: 2 – spese in conto capitale
 - Pi.Fi: U.2.02.01.09.012 infrastrutture stradali
- di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative ai lavori dovranno riportare il seguente numero **CIG (codice identificativo della gara): BB57C98056**

- di **subordinare** l'affidamento in oggetto all'impegno delle imprese affidatarie ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni;
- di **trasmettere** all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- di **disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line ai fini di una generale conoscenza;
- di **adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23 comma 1 lettera b del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to : **PIONZO Geom. Andrea**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

appone

il visto di regolarità contabile e

attesta

la copertura finanziaria.

Della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli interventi – capitoli nella stessa indicati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Treiso, li 11/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Dott. NARDI Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/05/2026 .

Treiso, li 25/05/2026

Il Segretario Comunale

F.To: NARDI Dott. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Treiso, li _____ Il Segretario Comunale