

**“UNIONE MONTANA VALLE ELVO”**

**Centrale Unica di Committenza**

**Provincia di BIELLA**

**COMUNE DI SORDEVOLO**



VERBALE Indagine di mercato per la consultazione di Operatori Economici potenzialmente interessati alla procedura negoziata, articolo 50 comma 1 lett. “C” del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di: “REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN CENTRO ABITATO E DIFESE SPONDALI A PROTEZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE IN COMUNE DI SORDEVOLO - CUP G97H22000340001 - CIG A01E93BA9B” – PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2

**VERBALE DI GARA N. 4**

Il giorno 21 del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE nella sede di Graglia alle ore 9:40 i sottoscritti dott. Giampiero BOZZELLO VEROLE, Presidente del seggio di gara, unitamente all’arch. Davide Fogliatti Resp. Uff. tecnico Unione Montana e la geom. Dorian Di Prima RUP del Comune di Sordevolo, componenti della commissione di gara , nominata con determina n. 83 del 07/11/2023.

Viene effettuato per soccorso istruttorio l’invio a mezzo pec nei confronti delle due ditte enunciate nel precedente verbale. Fatto questo la Commissione provvede ad esaminare le risposte ai soccorsi istruttori formulate dalle ditte, ed inviate sino alla data del 14/11/2023. Dal presente esame rileva quanto segue.

Non hanno risposto al soccorso istruttorio le seguenti ditte:

Cav. Giovanni Astrua Srl

CGP Costruzioni

Borio Giacomo

Schillizzi Costruzioni Srl

Vica Srl

SAFAN SrL

Venere SrL

SCS Costruzioni Edili

Progetto Impresa SrL

Diva SrL

Terra.con SrL

Portalupi Carlo SrL

GG SrL

Civelli SrL

Consorzio Jonico arl

Russello Carmelo

I.C.A di Attardo Carmelo

Unyon Consorzio Stabile Scarl

Costruzioni Costa SrL

Impresa COIS SrL

Scaglione Costruzioni Generali SrL

Madonna Costruzioni SrL

Resilienza Costruzioni SrL

Tecnoc SrL

DB Group Srls

3B Immobiliare SrL

Multiproject SrL

Che pertanto vengono escluse dal prosieguo della gara dando loro comunicazione per il tramite della piattaforma telematica.


Inoltre la Commissione esclude COIS SrL per aver risposto solo in parte al soccorso istruttorio

omettendo di dichiarare fatturato globale e personale dipendente, dandone notifica mediante piattaforma telematica.

Fatto questo dispone la chiusura della seduta alle ore 12:30, disponendo la prosecuzione delle operazioni di gara nel giorno 28 novembre 2023 alle ore 14:00.


Il Presidente del seggio di gara:

dott. Giampiero Bozzello Verole



I Componenti:

arch. Davide Fogliatti



geom. Dorian Di Prima



