



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo



Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO

N. 56 del 04/03/2026

Responsabile del Servizio: REVELLI Gemma

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata demandata alla SUA della Provincia di Cuneo per i lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - finanziato con "l'accordo di coesione Piemonte - Assegnazioni FSC 2021/2027 - Delibera CIPESS n. 27/2024- CUP G93G22000210006 - CIG B8BE7B1CC9 - riapprovazione Q.E. ed impegno di spesa

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs 207/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 23/12/2025 con la quale si è provveduto in all'assegnazione delle risorse per l'anno 2026 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere atti di gestione;

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2016;

PREMESSO CHE:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/2025/XII del 04/02/2025 è stato approvato l'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - territorio delle Valli cuneesi – Avviso pubblico anni 2023 – 2025 – Risorse FSC 21/27 di cui all'accordo per la Coesione della Regione Piemonte – tra la Regione Piemonte ed anche il Comune di Castelletto Stura, assegnando al Comune un contributo di Euro 733.508,74 a fronte di un progetto di importo complessivo pari ad € 910.336,18 per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - (CUP G93G22000210006);

con Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 16/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo secondo il Quadro Tecnico Economico relativo ai lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - (CUP G93G22000210006) dell'importo complessivo di Euro 510.305,32 di cui Euro 497.113,78 a base di gara (compresi costi della manodopera pari a Euro 172.653,36 ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 13.191,54);

con Determinazione a contrarre n. 224 del 20/10/2025 avente ad oggetto riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - CUP G93G22000210006 - CPV 45211350-7 - CODICE ATECO 41.00.00 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, selezionati dal RUP a seguito di manifestazione di interesse, al termine della quale sono pervenute n. 53 candidature, e con nota del 12/01/2026 il RUP ha trasmesso alla SUA della Provincia di Cuneo il Verbale contenente l'elenco degli operatori economici da invitare;

PRESO ATTO CHE

in data 15/01/2026 è stata pubblicata la gara telematica per l'intervento in oggetto tramite attivazione di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., sulla piattaforma certificata di e-procurement "Portale Appalti" della Provincia di Cuneo, con l'invito di 7 (sette) operatori economici (invito n. prot. 2897 del 15/01/2026 CIG B8BE7B1CC9)

entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 30/01/2026 sono pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N. plico	Operatore economico invitato/offrente	Estremi ricezione plico digitale
1	ARTUSIO COSTRUZIONI S.R.L.	prot. n. 8188 del 28.01.2026 alle ore 10:58:29 pervenuto a mezzo: Invio telematico
2	PIANFEI COSTRUZIONI SRL	prot. n. 8268 del 28.01.2026 alle ore 11:47:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico
3	MALABAILA & ARDUINO S.P.A.	prot. n. 8840 del 29.01.2026 alle ore 16:39:23 pervenuto a mezzo: Invio telematico
4	COOPERATIVA ARTIGIANI EDILI società cooperativa	prot. n. 8878 del 29.01.2026 alle ore 18:00:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico
5	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.	prot. n. 9020 del 30.01.2026 alle ore 09:33:34 pervenuto a mezzo: Invio telematico
6	CORNAGLIA F.LLI SRL	prot. n. 9022 del 30.01.2026 alle ore 09:37:02 pervenuto a mezzo: Invio telematico
	COGEDIL SRL CARMAGNOLA TO	NON PRESENTA OFFERTA

CONSIDERATO CHE:

la procedura negoziata in oggetto è stata esperita nella seduta pubblica telematica del 02/02/2026 come da verbale di gara della SUA della Provincia di Cuneo;
la soglia di anomalia è risultata pari al 16,79% e pertanto l'offerta dell'operatore economico GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mondovì (CN), Via Aosta n. 46 - (C.F./P.IVA 02885440046) con il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara pari al 14,57% (quattordici/cinquantasette) è risultata la miglior offerta;

Sintesi calcolo aggiudicazione

Numero offerte valide	6
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	2 : 1 offerte più alte , 1 offerte più basse
Numero offerte mediate	4
Media delle offerte	-13,992 %
Media degli scarti	-2,068 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,147798742
Soglia di anomalia	-16,79 %
N.decimali massimo dei valori offerti	3
N.decimali utilizzati nel calcolo	3 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)
Applicato arrotondamento o troncamento?	arrotondamento
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata

Proposta di aggiudicazione

Codice ditta aggiudicataria	<u>000803</u>
Ragione sociale o denominazione	<u>GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.</u>
Ribasso di aggiudicazione	-14,57 %
Importo di aggiudicazione	437.875,84 €
Note	

in data 02/02/2026 la SUA della Provincia di Cuneo ha provveduto a trasmettere a questo Comune l'esito provvisorio per la gara in oggetto tramite pec acclarata al protocollo n. 353 del 02/02/2026 e il RUP di questo Comune ha approvato tale esito ritenendo la migliore offerta congrua ed ammissibile;

il prospetto esito provvisorio/proposta di aggiudicazione è stato pubblicato in data 02/02/2026 sulla piattaforma certificata di e-procurement "PORTALE APPALTI" della Provincia di Cuneo, nella finestra dedicata alla procedura in oggetto al link

https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp

(CIG B8BE7B1CC9);

PRESO ATTO dell'esito positivo dei controlli (tramite FVOE2.0) in merito ai requisiti di carattere generale/speciale in capo al soggetto miglior offerente GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mondovì (CN), Via Aosta n. 46 - (C.F./P.IVA 02885440046) così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione;

RITENUTE regolari le operazioni di gara;

RITENUTO:

di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mondovì (CN), Via Aosta n. 46 - (C.F./P.IVA 02885440046) per un importo netto contrattuale di € 437.875,84;

di dover prendere in carico la gestione del CIG (Codice Identificativo di Gara) della procedura di affidamento in oggetto;

che il RUP di questo Comune deve subentrare al RUP della SUA della Provincia di Cuneo, dando attuazione di ciò anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Visto	il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto	il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;
Visto	il D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici";
Vista	la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
Vista	la Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Attesi	il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e il rispetto dei principi stabiliti dal del Regolamento UE n. 2016/679;
Vista	la L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli atti e la proposta di aggiudicazione confermata dal RUP della procedura di gara esperita mediante piattaforma di e-procurement "Appalti e Contratti" della Provincia di Cuneo, relativa all'affidamento dei lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - (CUP G93G22000210006)" come da progetto approvato con Delibera di Giunta n. 76 del 16/10/2025 – CIG: B8BE7B1CC9 che se pur non materialmente allegati alla presente, si intendono ivi integralmente richiamati;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - (CUP G93G22000210006)" - CIG B8BE7B1CC9 all'operatore economico GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mondovì (CN), Via Aosta n. 46 - (C.F./P.IVA 02885440046) per un importo netto contrattuale di € 437.875,84 comprensivo di Oneri per la sicurezza per € 13.191,54 al netto dell'IVA del 10% (riferimento alla Decisione a contrarre n. 224 del 20/10/2025) che eseguirà i lavori secondo quanto previsto nel progetto esecutivo e relativi allegati, nella documentazione di gara nonché secondo quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta;

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	497113,78
ribasso offerto del 14,57%	€	72429,48
Importo Netto	€	424684,30
oneri sicurezza	€	13191,54
Importo Contrattuale	€	437875,84
IVA 10%	€	43787,58
Totale Lordo	€	481663,43

4. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace ai sensi del c. 5 art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., considerato l'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara come specificato in premessa;

5. Di riapprovare il quadro economico a seguito della procedura di gara al fine di indicare nelle somme a disposizione l'importo del ribasso d'asta e come di seguito indicato:

Progetto: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI FABBRICATO POLIVALENTE DI PIAZZA NUOVA				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		Importo progetto esec.
		di cui importo dei lavori a misura	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo	€ 497.113,78	
		di cui importo per la manodopera	€ 172.653,36	
		Totale importo lavori		€ 497.113,78
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.191,54
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 510.305,32
Totale importo soggetto a ribasso			€ 497.113,78	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (impianto AUDIO/VIDEO e ARREDI del salone polivalente)		€ 60.690,26
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi (allaccio contatore ENEL)		€ 0,00
	B.4	Imprevisti iva inclusa		€ 6.277,44
	B.5	Quota Ufficio SEIS		€ 2.222,67
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 10.206,11
	B.7.1	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla PROGETTAZIONE e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. aliquota CASSA PREVIDENZA/INARCASSA -CIPAG (4,1429%) TOTALE	€ 15.000,00 € 621,44	€ 15.621,44
	B.7.2	Spese tecniche relative alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. aliquota CASSA PREVIDENZA/INARCASSA -CIPAG (4,1429%) TOTALE	€ 39.000,00 € 1.615,73	€ 40.615,73
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione Spese tecniche interne (2%) di cui 2041,22 par SUA TOTALE	€ 10.206,11	€ 10.206,11
	B.8.1	quota IRAP a carico dell'Ente		€ 700,00
	B.9	VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO aliquota CASSA PREVIDENZA/INARCASSA (4%) TOTALE	€ 1.450,00 € 58,00	€ 1.508,00
	B.10	VERIFICA E VALIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO aliquota CASSA PREVIDENZA/INARCASSA (4%) TOTALE	€ 700,00 € 28,00	€ 728,00
	B.11	Tassa ANAC		€ 410,00
	B.12	Spese per accatastamento, redazione APE e accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, gestione della pratica di prevenzione incendi (istanza di valutazione, documenti SCIA, CERT REI) comprensivo di oneri previdenziali		€ 5.800,00
B.13	Spese per valutazione VVF del progetto e SCIA		€ 660,00	
B.14	Importo ribasso a seguito di procedura		€ 72.429,48	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B13)			€ 154.945,76	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (relativa a A1.1)	10%	€ 49.711,38
	C.1.2	I.V.A. su Forniture (relativa a A1.2)	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi (relativa a A1.3)	22%	€ 0,00
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza (relativa a A2)	10%	€ 1.319,15
	C.1	I.V.A. su Lavori in economia (relativa a B.1)	22%	€ 13.351,86
	C.2	I.V.A. su Rilievi e diagnosi accertamenti ed indagini (relativa a B.2)	22%	€ 0,00
	C.3	I.V.A. su imprevisti	10%	
	C.4	I.V.A. su Spese tecniche di Progettazione (relativa a B.7.1)	22%	€ 3.436,72
	C.5	I.V.A. su Spese tecniche di DL, Sicurezza e Contabilità (relativa a B.7.2)	22%	€ 8.935,46
C.6	I.V.A. su Verifica del progetto (relativa a B.9)	22%	€ 0,00	
C.7	I.V.A. voce B.12	22%	€ 1.276,00	
C.8	I.v.a. su differenza lavori a seguito ribasso	10%	€ 7.242,95	
Totale IVA			€ 78.030,57	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 743.281,65	

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castelletto Stura. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

6. di prendere atto degli impegni e sub impegni già assunti con precedenti atti determinativi, nonché di sub impegnare, al bilancio di previsione 2026/2028 - conto residui 2024 e 2025 - al Cap. 01.05.2-8530/8530/10, denominato: "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO POLIVALENTE IN PIAZZA NUOVA - CUP G93G22000210006 QUOTA PARTE FINANZIATA DA REGIONE PIEMONTE CON FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027" per la quota finanziata dalla Regione Piemonte e sul Cap. 01.05.2-8530/8530/12 denominato "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO POLIVALENTE IN PIAZZA NUOVA - CUP G93G22000210006" per la quota a carico dell'Ente, gli importi di cui al q.e. come sopra riportato nel seguente modo:

OPERATORE ECONOMICO	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAPITOLO ARTICOLO	IMPEGNI/SUB IMPEGNI GIA' ASSUNTI CON PRECEDENTI ATTI DETERMATIVI	SUB IMPEGNI DA ASSUMERE CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE
GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mondovì (CN), Via Aosta n. 46 - (C.F./P.IVA 02885440046)	riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di Piazza Nuova" - (CUP G93G22000210006)	€ 481.663,43	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/6
DIVERSI	Lavori in economia previsti a progetto ed esclusi dall'appalto (impianto audiovisivo)	€ 74.042,12	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/7
DIVERSI	imprevisti	€ 15.783,54	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/8
DIVERSI	Ribasso d'asta	€ 79.672,43	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/9
DIVERSI	valutazione VVF e SCIA	€ 660,00	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/10
Rup e collaboratori	quota incentivo lorda, incluso fondo Ente, al netto della quota ufficio SEIS	€ 8.164,89	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/12
			Cap. 01.05.2-8530/8530/12		2024/154/1
			Cap. 01.05.2-8530/8530/12		2024/155/2
Rup e collaboratori per IRAP Regione Piemonte	quota presunta IRAP a carico dell'Ente	€ 700,00	Cap. 01.05.2-8530/8530/10		2025/93/11
Diversi	spese per accatastamento, APE e varie	€ 7.076,00	Cap. 01.05.2-8530/8530/12		2024/155/3
			Cap. 01.05.2-8530/8530/12		2024/354/2
Provincia di Cuneo Ufficio SEIS	quota variabile	€ 2.222,67	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2025/93/2	
Dquadro	progettazione	€ 19.058,16	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2025/92	
Dquadro	D.L. e coordinamento sicurezza	€ 49.551,19	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2025/93/5	
Provincia di Cuneo quale Stazione Appaltante SUA	quota incentivo	€ 2.041,22	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2025/93/3	
Arch. Luca Paschero	Verifica e validazione	€ 1.508,00	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2024/281	
Arch. Luca Paschero	Verifica e validazione aggiornamento proge	€ 728,00	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2025/93/1	
Provincia di Cuneo per ANAC	quota ANAC	€ 410,00	Cap. 01.05.2-8530/8530/10	2025/93/4	

7. di disporre la trasmissione alla SUA della Provincia di Cuneo del presente atto per il proseguo dell'iter procedurale sul portale appalti della Provincia di Cuneo.
8. di prendere in carico la gestione del CIG (Codice Identificativo di Gara) della procedura di affidamento in oggetto;
9. di dare atto che il RUP di questo Comune subentri al RUP della SUA della Provincia di Cuneo per il prosieguo delle attività inerenti la procedura in oggetto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto,

Castelletto Stura, li 04/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to REVELLI Gemma

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 04/03/2026

Il Responsabile Del Servizio

F.to REVELLI Gemma

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 04/03/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to PARRINO Agostina

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B8BE7B1CC9	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 6	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	481.663,43	GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 7	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	74.042,12	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 8	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	15.783,54	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 9	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	79.672,43	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 10	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	660,00	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 11	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	700,00	REGIONI: IRAP Regione Piemonte
	SERVIZI TECNICI	2025	93 / 12	01052	8530	8530	10	U.2.03.01.02.001	5.468,05	DIPENDENTI COMUNALI - ASSIMILATI
	SERVIZI TECNICI	2024	154 / 1	01052	8530	8530	12	U.2.05.99.99.999	2.088,96	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2024	155 / 2	01052	8530	8530	12	U.2.05.99.99.999	607,88	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2024	155 / 3	01052	8530	8530	12	U.2.05.99.99.999	76,96	DIVERSI
	SERVIZI TECNICI	2024	354 / 2	01052	8530	8530	12	U.2.05.99.99.999	6.999,04	DIVERSI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. RABINO Alessandro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 09/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. RABINO Alessandro