



# COMUNE DI DRUENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

## DETERMINAZIONE

### *AREA 2 - Tecnica*

-----  
N° 190 del 25/05/2026  
-----

#### OGGETTO:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE DEL RIO FELLONE. AGGIORNAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DEL DLGS 36/2023. DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ALL' ING. FRANCO PECCIA GALLETTO, P.IVA 01511860023, C.F. PCCFNC58L03L669S. IMPORTO DI EURO 12.614,10 OLTRE CASSA ED IVA. CUP I84B13000420002 - CIG BB62EA4E20.

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI LAMINAZIONE DEL RIO FELLONE. AGGIORNAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DEL DLGS 36/2023. DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. E ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ALL' ING. FRANCO PECCIA GALLETTO, P.IVA 01511860023, C.F. PCCFNC58L03L669S. IMPORTO DI EURO 12.614,10 OLTRE CASSA E IVA. CIG BB62EA4E20.**

AREA 2 - Tecnica

*SERVIZIO 2A - Urbanistica - Edilizia Privata - Agricoltura - Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzioni - Ambiente*

IL RESPONSABILE

**Arch. Enzo GRAZIANI**

**RICHIAMATE:**

- la D.C.C. n. 33 del 23/12/2025 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2026/2028;
- la D.C.C. n. 34 del 23/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2026/2028;
- la D.G.C. n. 3 del 13/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2028.

**PREMESSO che:**

- in data 17/11/2010 Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare firmavano un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio piemontese;
- in data 29/04/2011 veniva firmato l'Atto integrativo al predetto accordo di programma;
- con nota del 15/06/2011 prot. 5887 la Regione Piemonte comunicava che tra gli interventi indirizzati alla salvaguardia della vita umana, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico, vi era anche quello relativo all'ampliamento della vasca di laminazione del rio Fellone, all'interno del territorio del Comune di Druento;
- con Decreto Commissariale n. 9 del 10/11/2016 è stato finanziato l'intervento "Ampliamento vasca di laminazione Rio Fellone" per un importo di euro 550.000,00, con impegno per la progettazione pari a euro 33.000,00;
- con Decreto Commissariale n. 3 del 24/02/2020 è stato disposto un ulteriore finanziamento di euro 50.000,00 per il completamento dell'intervento.

**CONSIDERATO che:**

- con Determinazione n. 48 del 03/02/2014 si affidava all'Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, la progettazione preliminare e definitiva relativa all'ampliamento della vasca di laminazione del Rio Fellone, dietro il corrispettivo di euro 16.000,00, oltre CNPAIA pari ad euro 640,00 ed IVA al 22% pari ad euro 3.660,80 e così per complessivi euro 20.300,80, come da proposta di parcella pervenuta in data 21/01/2014, prot. n. 567 (CIG Z6COD69B48);
- con Deliberazione G.C. n. 122 del 14/10/2014 si provvedeva ad approvare il progetto preliminare presentato dall'Ing. Franco Peccia Galletto;
- con Deliberazione di G.C. n. 133 del 04/11/2014 si provvedeva ad approvare in linea tecnica il progetto definitivo per un costo totale dell'intervento pari ad euro 503.250,00.

**PRESO ATTO** che in data 23/03/2016 prot. 4514-34-10-05/99 (NS prot. n. 3430 del 24/03/2016) la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, internamente all'iter paesaggistico, esprimeva "parere favorevole all'intervento a condizione che:

- prima di cominciare i lavori, venga prodotta relazione attinente al piano di smaltimento (tempi, modalità, ricollocazione, tavole grafiche dello stato finale dei luoghi in pianta e sezione) del terreno

di riporto depositato, come indicato in progetto, in forma temporanea lungo il perimetro del bacino di laminazione suddetto;

- che venga indicata altresì la modalità di risistemazione e ripristino delle aree rese libere dalla rimozione del terreno temporaneamente depositato”.

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. 709 del 20/09/2019 si affidava all’Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, l’incarico per la progettazione esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ampliamento della vasca di laminazione del Rio Fellone, dietro il corrispettivo di euro 12.500,00, oltre CNPAIA pari ad euro 500,00 ed IVA al 22% pari ad euro 2.860,00 e così per complessivi euro 15.860,00, come da proposta di parcella pervenuta in data 09/01/2019, prot. n. 277 (CIG Z1029D3F80);
- con Determinazione n. 878 del 27/11/2019 si affidava all’Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, l’incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo dell’ampliamento della vasca di laminazione del Rio Fellone, dietro il corrispettivo di euro 3.200,00, oltre CNPAIA pari ad euro 128,00 ed IVA al 22% pari ad euro 732,16 e così per complessivi euro 4.060,16, come da proposta di parcella pervenuta in data 11/11/2019, prot. n. 16533 (CIG Z1029D3F80).

PRESO ATTO della nota della Regione Piemonte – Settore Tecnico competente, pervenuta in riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n. 14956 del 02/10/2025, con la quale:

- viene confermata l’efficacia della vasca esistente, realizzata nel 2006, che con un volume di invaso pari a circa 54.619 m<sup>3</sup> ha consentito una significativa riduzione dei fenomeni di esondazione nel concentrico di Druento;
- si evidenzia che il progetto di ampliamento approvato nel 2015, con volume complessivo di circa 66.056 m<sup>3</sup>, consentiva la laminazione di un evento di piena con tempo di ritorno di poco superiore a 20 anni;
- si ritiene opportuno procedere a una revisione e aggiornamento del progetto, anche in considerazione dell’aumento dei prezzi, assumendo come riferimento un evento di piena con tempo di ritorno pari a 20 anni, coerentemente con il finanziamento disponibile.

CONSIDERATO che:

- il progetto originario di ampliamento prevedeva un’estensione dell’opera anche sul territorio del Comune di Pianezza;
- il coinvolgimento di più enti territoriali comporterebbe l’attivazione di strumenti di coordinamento complessi, quali l’Accordo di Programma, con conseguente allungamento dei tempi procedurali;
- l’esecuzione dell’intervento, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico e alla tutela della pubblica incolumità, rende prioritario adottare soluzioni che consentano una rapida cantierabilità dell’opera;
- alla luce delle indicazioni regionali, del finanziamento disponibile e degli effetti già positivi prodotti dalla vasca esistente, risulta possibile individuare una soluzione progettuale ridimensionata e circoscritta al solo territorio del Comune di Druento, idonea a garantire un livello di sicurezza ritenuto accettabile;

RILEVATO che con Deliberazione di G.C. n. 12 del 03/02/2026 è stato fornito atto di indirizzo affinché si proceda alla revisione e all’aggiornamento del progetto di ampliamento della vasca di laminazione del Rio Fellone, assumendo come riferimento un evento di piena con tempo di ritorno pari a 20 anni, in coerenza con il finanziamento disponibile e con le indicazioni della Regione Piemonte.

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) costituisce il livello di progettazione finalizzato all’individuazione della soluzione progettuale più idonea a soddisfare i fabbisogni dell’Amministrazione, definendone le caratteristiche qualitative e funzionali.

PRESO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

Secondo quanto prescritto dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo del fornitore, le ragioni della scelta dello stesso, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

PRESO ATTO della necessità di proseguire l'attività di progettazione relativa all'intervento di ampliamento della vasca del Rio Fellone, si è provveduto a chiedere una offerta economica tramite piattaforma telematica denominata TUTTOGARE DRUENTO Gara#202 in data 17/04/2026, registrata al prot. n. 6655/2026 del 20/04/2026, per l'affidamento dell'incarico in argomento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023.

DATO ATTO:

- che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Arch. Goun Besada;
- dell'insussistenza, in capo al RUP, di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come da dichiarazione in atti (rif. prot. n. 6804/2026 del 21/04/2026).

PRESO ATTO che non sono attualmente attive Convenzioni per il servizio di cui si necessita.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori, fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.

DATO ATTO che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per "l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento della vasca di laminazione presso il Comune di Druento (TO)";
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto sino all'importo di euro 140.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- in relazione all'importo, al luogo di esecuzione del servizio e alla tipologia dello stesso, è accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse.

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo una procedura più celere ed immediata.

DATO ATTO che la procedura di gara è stata svolta interamente per via telematica, a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare del Comune di Druento, TUTTOGATE, disponendo l'affidamento degli interventi in oggetto mediante l'esperimento di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023.

In relazione alla natura e all'importo del contratto, si procede ad affidamento diretto secondo l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi codicistici posti a garanzia della qualità della prestazione di cui al Titolo I – Principi generali e all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023:

- il principio del risultato è rispettato, dal punto di vista dell'efficacia, in quanto l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per esigenze tecniche dell'Ente, dettate altresì dall'urgenza di intervenire celermente; dal punto di vista dell'economicità, l'importo è ritenuto congruo in relazione alla prestazione richiesta;
- il principio della fiducia è rispettato in quanto la scelta è effettuata sulla base delle valutazioni che risultano maggiormente efficaci al raggiungimento del risultato; in coerenza con tale principio si ricollega anche il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che è garantito dal rispetto del Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione Comunale, in relazione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;
- il principio dell'accesso al mercato viene rispettato in quanto la ditta è stata individuata in ragione della sua specifica competenza ed esperienza;
- il principio della trasparenza e pubblicità viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013, nonché dall'articolo 20 del D.Lgs. 36/2023 e dal rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013;
- il principio di proporzionalità viene assicurato dal sistema di individuazione del contraente in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e all'esigua entità dell'importo di affidamento;
- il principio di buona fede e tutela dell'affidamento è insito nell'azione amministrativa;
- il principio di autonomia contrattuale è rispettato in quanto l'incarico viene affidato mediante sottoscrizione della determina di affidamento, riportante gli elementi e le condizioni essenziali della prestazione;
- il principio di rotazione degli affidamenti: si evidenzia che lo stesso risulta rispettato. Il professionista individuato ha già svolto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le attività di redazione del progetto definitivo e, successivamente, incaricato per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento. L'affidamento odierno riguarda invece la redazione del PFTE ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e si configura come un aggiornamento dell'incarico già conferito con Determinazione Dirigenziale n. 709 del 20/09/2019. Tale continuità risulta necessaria per garantire coerenza progettuale, efficienza procedurale e valorizzazione delle attività già svolte, senza determinare alcuna violazione del principio di rotazione, trattandosi di un incarico strettamente connesso e complementare rispetto a quelli precedentemente affidati.

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento della vasca di laminazione presso il Comune di Druento (TO) di cui all'oggetto all'Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023, che ha offerto un importo di euro 12.614,10 oltre cassa e iva, come offerta presentata tramite il portale telematico denominato TUTTOGARE Druento Gara#202 in data 20/01/2026, prot. n. 6708/2026 del 20/04/2026.

VISTA l'offerta pervenuta dall'Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023, in data 20/04/2026, prot. n. 6708/2026 del 20/04/2026, che prevede un costo pari ad euro 12.614,10 oltre cassa di euro 504,56 (4%) ed euro 2.886,11 di IVA (22,00%) e così per complessivi euro 16.004,77 per l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento della vasca di laminazione presso il Comune di Druento (TO).

DATO ATTO che l'offerta dell'Ing. Franco Peccia Galletto, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023 risulta essere congrua per l'Amministrazione in relazione agli interventi richiesti ed alle modalità esecutive.

L'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta dall'adozione di apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta.

In merito a quanto sopra esposto, si precisa che:

- ✓ il fine che si persegue tramite il presente provvedimento è la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento della vasca di laminazione del Rio Fellone presso il Comune di Druento (TO);
- ✓ l'oggetto è l'affidamento per l'espletamento dell'incarico di cui al punto precedente;
- ✓ il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- ✓ il servizio sarà contabilizzato a corpo;
- ✓ la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra ammonta a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- ✓ la durata dell'affidamento è di 180 giorni dalla consegna dei lavori;
- ✓ il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Al fine del rispetto della normativa in materia di anticorruzione si stabilisce che:

- le prestazioni dovranno essere eseguite a partire dalla data di esecutività della determinazione di affidamento;
- il tempo utile per il servizio è di massimo 180 giorni dalla esecutività del presente affidamento;
- il professionista dovrà risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali INARCASSA.

CONSIDERATO quanto sopra si ritiene opportuno procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante la piattaforma telematica TUTTOGARE Druento Gara#202.

RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento all'Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1 bis, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023, come da offerta pervenuta in data 20/04/2026, prot. n. 6708/2026, il quale si è reso immediatamente disponibile ad espletare l'incarico e la cui offerta è ritenuta congrua, per un costo complessivo pari ad euro 12.614,10 oltre cassa di euro 504,56 (4%) ed euro 2.886,11 di IVA (22,00%) e così per complessivi euro 16.004,77.

PRECISATO che il servizio in oggetto sarà affidato al suddetto professionista con la clausola che lo stesso si obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche per gli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle prestazioni a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui alla presente, a pena di nullità del medesimo, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta legge, il professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al presente appalto è stato assegnato il codice CIG: BB62EA4E20.

L'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali attribuite ai dirigenti di servizio dall'art. 107, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Con l'adozione del presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in conformità dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", in particolare l'art. 1, comma 629, in merito all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità.

Visto il Decreto Sindacale N. 3 del 20/02/2026.

## D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
- DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento della vasca di laminazione del Rio Fellone presso il Comune di Druento (TO).
- DI AFFIDARE tramite decisione a contrarre ai sensi dell'articolo 17 comma 2) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 192 della Legge 267/2000 e s.m.i. per la scelta del contraente per l'affidamento dell'intervento in oggetto.
- DI DARE ATTO che la scelta della procedura che si attiva con il presente provvedimento garantisce l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi generali codicistici enunciati nel Titolo I – Principi generali e art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e meglio esplicitati in premessa.
- DI PRECISARE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:
  - ✓ il fine che si persegue tramite il presente provvedimento è la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento della vasca di laminazione presso il Comune di Druento (TO);
  - ✓ l'oggetto è l'affidamento per l'espletamento dell'incarico di cui al punto precedente;
  - ✓ il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
  - ✓ il servizio sarà contabilizzato a corpo;

- ✓ la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra ammonta a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
  - ✓ la durata dell'affidamento è di 180 giorni dalla consegna dei lavori;
  - ✓ il contratto sarà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- DI AFFIDARE il servizio in argomento all'Ing. Franco Peccia Galletto, con studio in Torino, Corso Regina Margherita n. 1bis, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023, come da offerta pervenuta in data 20/04/2026, prot. n. 6708/2026, che prevede un costo pari ad euro 12.614,10 oltre cassa di euro 504,56 (4%) ed euro 2.886,11 di IVA (22,00%) e così per complessivi euro 16.004,77 per l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del Dlgs 36/2023 per l'ampliamento della vasca di laminazione presso il Comune di Druento (TO).
  - DI DARE ATTO che il professionista ha trasmesso le dichiarazioni in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023.
  - DI DARE ATTO che il pagamento delle prestazioni avverrà a presentazione di parcella, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale.
  - DI DARE ATTO che il CIG attribuito è BB62EA4E20.
  - DI DARE ATTO che il CUP attribuito è I84B13000420002.
  - DI DARE ATTO è stato richiesto d'ufficio in data 23/04/2026 il documento di regolarità contributiva all'INARCASSA da cui risulta che il professionista è regolare con i versamenti.
  - DI AFFIDARE il servizio in oggetto al suddetto professionista con la clausola che lo stesso si obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, anche per gli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle prestazioni a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui alla presente, a pena di nullità del medesimo, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta legge, il professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
  - DI DARE ATTO che dovrà essere comunicato al professionista il provvedimento di affidamento; l'affidatario dovrà a sua volta comunicare entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a tale affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3 comma 7 Legge n. 136/2010 e s.m.i); inoltre ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario dovrà riportare il codice identificativo di gara attribuito CIG BB62EA4E20.
  - DI DARE ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 709/2019, è stato affidato all'ing. Peccia Galletto Franco l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione della vasca di laminazione del Rio Fellone, per un importo complessivo pari a euro 15.860,00 (oneri ed IVA inclusi).
  - DI DARE ATTO che, a seguito della nota della Regione Piemonte – Settore Tecnico competente, prot. n. 14956 del 02/10/2025, si rende necessario procedere alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, l'importo già affidato all'ing. Peccia Galletto Franco con D.D. n. 709/2019, e riaccertato con impegno n. 310/2026 per euro 15.860,00, sarà utilizzato per la redazione del nuovo PFTE.

- DI DARE ATTO che la spesa necessaria per l’affidamento della redazione del PFTE all’ing. Peccia Galletto Franco, per un importo totale di euro 16.004,77 trova copertura nella seguente maniera:
  - euro 15.860,00 sulla Voce 8530 – Capitolo 54 – Articolo 1 del bilancio finanziario 2026 (importo già impegnato con impegno n. 310/2026 – D.D. 709/2019);
  - euro 144,77 sulla Voce 8530 – Capitolo 54 – Articolo 2 Imp. 315/2026 del bilancio finanziario 2026.
  
- DI PROCEDERE all’annullamento dell’obbligazione giuridicamente perfezionata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 709/2019, reimputata con impegno n. 310/2026, con conseguente azzeramento dell’impegno, in quanto non più coerente con la prestazione da affidare ai sensi del D.Lgs. 36/2023; contestualmente, si costituisce una nuova obbligazione giuridica per l’importo complessivo di € 16.004,77 (di cui € 12.614,10 corrispettivo, € 504,56 cassa 4%, € 2.886,11 IVA 22%) in favore dell’ing. Franco Peccia Galletto, C.F. PCCFNC58L03L669S, P.IVA 01511860023, relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023.;
  
- DI PROCEDERE alla costituzione di un sub-impegno sulla Voce 8530 – Capitolo 54 – Articolo 1, a valere sulla nuova obbligazione giuridica, per l’importo di € 15.860,00, finanziato con risorse regionali già reimputate (ex impegno n. 310/2026), finalizzato all’individuazione del beneficiario Ing. Franco Peccia Galletto e alla corretta imputazione della relativa obbligazione.
  
- DI COSTITUIRE un ulteriore sub-impegno sulla Voce 8530 – Capitolo 54 – Articolo 2, a valere sull’impegno n. 315/2026, per l’importo di € 144,77, quale integrazione necessaria alla copertura dell’importo complessivo dell’incarico professionale.
  
- DI PRECISARE che l’oggetto del presente provvedimento riguarda l’intero importo di € 16.004,77, quale costo complessivo dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
  
- DI DARE ATTO che il programma di esigibilità della spesa è il seguente:

ESERCIZIO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2026	€ 144,77

- DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara è stato generato tramite l’interfaccia tra il portale telematico TUTTOGARE e l’Anac, ed è il n. BB62EA4E20.
  
- DI NOMINARE Responsabile Unico del Progetto, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l’Arch. Goun Besada, funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Druento, responsabile di fase dell’affidamento dell’incarico professionale in argomento,
  
- DI APPROVARE la bozza di convenzione allegata alla presente;
  
- DI PROCEDERE alla stipulazione della convenzione e di demandare all’Ufficio Tecnico alla sottoscrizione della stessa tra il Comune di Druento e l’ing. Franco Peccia Galletto;
  
- DI DARE ATTO che l’oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Druento nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Druento, 26/05/2026

AREA 2 - Tecnica

**SERVIZIO 2A - Urbanistica - Edilizia Privata - Agricoltura - Lavori  
Pubblici Patrimonio e Manutenzioni - Ambiente**

Firmato digitalmente

**F.to Arch. Enzo GRAZIANI**

Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 del "Regolamento sui controlli interni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 20/12/2012.

=====